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ROZEZNANIE RYNKU W ROZUMIENIU

Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na lata 2014-2020

Zamowienie udzielane w trybie zapytania ofertowego

na pelnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji
pn.: ,Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach”- cz. | zaméwienia

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje sie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien Publicznych - (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), ha podstawie art. 4 pkt 8
w zwigzku z art. 6a wspomnianej ustawy.
Postepowanie podzielone jest na czesci.

1. Zamawiajacy:

Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany,
tel. 91 564 10 49, faks 91 564 13 85

adres poczty elektronicznej: inwestycie@lipiany.pl

2. Termin skiadania ofert: Oferty nalezy sklada¢ w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
26.06.2019 roku pocztg elektroniczng na adres: inwestycje@lipiany.pl

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1) Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji, pn.: ,Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach”.
Zadanie dofinansowane ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie
9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spoltecznej ubogich
spolecznosci i obszarow miejskich i wiejskich.

2) Celem zamdwienia jest wylonienie wykonawcy na wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu
funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego (w branzy: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej) nad realizacjg wyzej wskazanej inwestycji.

3) Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

4) Zakres robot obejmuje wykonanie:

- rozbioérki komina,

- wyburzenie czeéci $cian no$nych i zastgpienie uktadem belkowo-stupowym,

- demontaz okladziny zewnetrznej scian zewnetrznych,

- wyburzenia nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie nowego ukiad $cian dziatowych,

- wykonanie izolacji i nowego ukiadu warstw $cian, posadzek i stropu,

- montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej, wentylacii
mechanicznej,

- likwidacji kolizji instalacyjnych.

Inwestycja obejmuje przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku kottowni przy
przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka na sale dydaktyczng wraz z pomieszczeniami
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socjalno-technicznymi, usytuowanego na dziatce nr ewid. 139/2 w obrebie ewidencyjnym nr 3
miasta Lipiany, polegajacg na przebudowie istniejacego budynku i wydzieleniu w nim sali
przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak sanitariaty, szatnie,
magazyn, komunikacje itp. W budynku, w celu prawidiowego funkcjonowania catego kompleksu
przedszkola, przewiduje sie zostawi¢ pomieszczenie kotlowni i pom. warsztatowe. Zaplanowano
takze wydzielenie strefy wejéciowej w celu umozliwienia dostgpu do budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

W celu zapewnienia zasilenia istniejacego budynku i przebudowywanego w cieplg wode
i ogrzewanie, zostawia sie lokalizacje istniejgcego pomieszczenia kottowni w obecnym miejscu.
Obok zlokalizowane zostato pom. warsztatowe. Reszta przestrzeni wykorzystana zostata na
funkcje przedszkolne. Duza sala przedszkolna na 25 dzieci jest polgczona z istniejacg czescig
przedszkola oraz ma dostep z zewnatrz poprzez przedsionek i komunikacje. Do sali
przyporzadkowane sg pom. towarzyszgce: szatnia dzieci, sanitariaty, pom. gospodarcze
i magazyn. Dodatkowo wydzielono szatnie dla nauczycieli.

Kubatura budynku pozostaje bez zmian. Przebudowe oraz poprawe wyglgdu budynku
zaprojektowano w sposob uwzgledniajgcy obecng forme i charakter, wprowadzajac duze
przeszklenia (dla sali przedszkolnej) i nowoczesne rozwigzania.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlanym, wykonawczym, oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych zatgeznik do niniejszego
postepowania dostepny pod linkiem https:/drive.google.com/drive/folders/1PZi103gHIIIFTexUO-
RuR3w97sb4AkKK?usp=sharing

Wspalny Stownik Zamowien CPV:

Kod podstawowy:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

Dodatkowe kody:

71631300-3 -ustugi technicznego nadzoru budowlanego,

71521000-6 ustugi nadzorowania placu budowy,

71247000-1 nadzor nad robotami budowlanymi,

71700000-5 ustugi nadzoru i kontroli

5) Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia jednego spoérod inspektorow nadzoru jako
koordynatora, ktory koordynuje dziatania pozostatych inspektoréw.

6) Zamawiajgcy wymaga aby inspektor nadzoru inwestorskiego byt obecny na budowie raz w
tygodniu.

7) Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegdinosci:

a. wykonywanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepisow ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami),

b. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

c. sprawdzenie opracowanego przez wykonawce harmonogramu rzeczowo — finansowego robot
budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbgdnych zmian i modyfikacji
tego dokumentu,

d. zapoznanie sie z trescig umow faczacych Zamawiajgcego z wykonawcami realizujgcymi
zadanie, celem wiasciwego reprezentowania intereséw Zamawiajgcego przy wykonywaniu
tych umow,

e. podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacje w
porozumieniu z Zamawiajgcym,

f. rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robét watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robét — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
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g. egzekwowanie od wykonawcy procesu budowlanego prawidlowego i terminowego
wykonywania przedmiotu umowy,

h. informowanie Zamawiajgcego © zauwazonych nieprawidiowosciach  dotyczgcych
przestrzegania na budowie przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy,
itp.,

i. informowanie Zamawiajacego o0 koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych
i dodatkowych,

j. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy lub
podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleri i decyzji podjetych
podczas kontroli,

k. wykonywanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego przebiegu robot
budowlanych

I. sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét budowlanych ulegajgcych zakryciu Iub
zanikajgcych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych,

m. kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy podczas kazdorazowej wizyty na
budowie,

n. kontrolowanie sposobu skiadowania i przechowywania materiatow oraz uporzgdkowania
miejsc skiadowania po zakonczeniu robot,

0. organizowanie | prowadzenie narad koordynujgcych =z udziatem Zamawiajacego
i wykonawcy robét budowlanych we wskazanym terminie przez Zamawiajgcego, jednak nie
rzadziej niz co tydzien nad robotami budowlanymi, prowadzonymi przez wykonawce,

p. biezgca wspdlpraca z Zamawiajgcym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych
o stanie realizacji robét, udostepnianie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg umowy,

g. informowanie Zamawiajgcego o wystepujgcych utrudnieniach w realizacji robét oraz
zaistnialych opodznieniach i powodach tych op6znien,

r. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét lub odmowy gotowoéci,

s. uczestnictwo w przekazaniu placu budowy,

t. przygotowanie catoksztattu spraw do odbioru zadania pod nazwg ,Modernizacja wraz
z remontem Przedszkola Migjskiego w Lipianach” przez Zamawiajgcego, w tym
w szczegoblnosci dokonanie odbioru koncowego zadania lub odbioru poszczegolnych czesci,
potwierdzenie zgtoszonej przez wykonawce prac budowlanych gotowosci do odbioru,
dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancij,

u. kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawce realizujgcego

roboty budowlane pod wzgledem merytorycznym,

kontrolowanie nadzorowanych robét budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

w. prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robdt w szczegdlnosci zakrytych
i zanikajgcych oraz przekazywanie jej Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawczg,

X. przyjecie od wykonawcy nadzorowanych rob6t budowlanych, dokumentacji powykonawczej,
sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty jej
przyjecia,

y. rozliczenie robot w okresie nie diuzszym niz dwa tygodnie od odbioru koncowego robot
budowlanych,

z. nadzorowanie wypelniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a wykonawcag rohot,

aa.potwierdzanie usunigcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru czesciowych
i koncowych robét budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,

bb.w przypadku nie usuniecia wad przez wykonawce robot, przygotowanie Zamawiajgcemu
danych niezbednych do przeprowadzenia postgepowania na wybor wykonawcy zastepczego
usuniecia wad (przedmiar robét i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami
i dokonanie ich odbioru,

cc. uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zmawiajgcego, potwierdzenie usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji
i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestyciji,

dd.koordynowanie pracami budowlanymi w sposéb nie utrudniajgcy i nie zaktocajgcy prace
placowki oswiatowej- przedszkola.

<

4. Warunki udziatu w postepowaniu:
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego mogg wzigc udziat Wykonawcy, ktorzy
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spelniajg nastepujgce warunki odpowiadajgce przedmiotowi zamdwienia:

1) Posiadajg kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.
Zamawiajgcy nie stawia wymagan w zakresie spetniania tego warunku.

2) Sa w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamowienia.
Zamawiajacy nie stawia wymagan w zakresie speiniania tego warunku.

3) Dysponujg odpowiednimi zdolnosciami technicznymi lub zawodowymi.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamowienia:

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba)
posiadajgcym co najmniej:

—  uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,

—  3- letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
w tym:

-~ Pelnienie funkgji inspektora nadzoru na co najmniej jednej robocie budowlanej
polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku
o wartosci robdt minimum 300 000,00 zit brutto

Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:

—~  uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci inzynieryjnej instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:

— uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Doswiadczenie liczone od dnia uzyskania uprawnien.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnien, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia
22122015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz. 65 wraz z pozniejszymi zmianami).

5. Termin realizacji zamoéwienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia zakonczenia i odbioru koncowego, uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (jesli bedzie wymagana) i catkowitego rozliczenia robot
budowlanych inwestycji pn.: ,Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w
Lipianach”.

2. Zamawiajgcy przewiduje okres realizacji zadania, o ktéorym mowa w pkt.1 podlegajacego
nadzorowi - do dnia 14.10.2019 r., z zastrzezeniem, ze okres ten moze ulec zmianie.

3. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do peinienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
Wykonawcy, realizujgcego prace budowlane, w okresie gwarancji i rgkojmi, udziatu w
przeglgdach gwarancyjnych i udziatu w odbiorze pogwarancyjnym, w ramach wynagrodzenia
okreélonego w umowie. Terminy gwarancji i rekojmi wynoszg 60 miesigcy, liczac od dnia
protokolarnego odbioru koncowego robot.
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Zafgczniki:
1. Formularz ofertowy- wzor
2. Wykaz os6b — wzor
3. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robot

https://drive.google.com/drive/folders/1PZi103qHIIiIFTexUORuUR3w97sh4AkKK?usp=sha
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Burmistrz Lipian
Barttomiej Krolikowski




