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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wzor umowy
UMOWA

zawarta w dniu ... 2018 roku, pomigdzy Gming Lipiany z siedzibg
w Lipianach, Plac Wolnos$ci 1, 74-240 Lipiany: NIP 853-145-65-18, REGON 811-685-272
reprezentowanym przez :

Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego — Burmistrza Lipian
Przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gmin ,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym,”

zwanym dalej " Wykonawcg”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci :

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych nr ogloszenia ................... zdnia ............ przeprowadzonego zgodnie z art.
10 ust. 1 w zwigzku z art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r —Prawo zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm. ). zawarta zostalta umowa o nastepujacej
tresei:

§1
Przedmiot zamowienia

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
mZaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych wraz z rozruchem dla zadania
pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Lipiany”, w formule
»zaprojektuj i wybuduj” polegajacy na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonaniu rob6t budowlanych obejmujgcych modernizacj¢ oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Lipiany wraz z rozruchem.

. Zamowienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa: 111 Ochrona
srodowiska i adaptacja do zmian klimatu. Dzialanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemow
oczyszczania Sciekow. Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze
muszg by¢ zgodne z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej oraz regulaminem konkursu,
a takze obowiazujacymi przepisami i Normami.

Zgodnie z Uchwala Rady Miejskiej w Lipianach podjeta w dniu 2018-03-26 nr
XXXVI1/258/2018 w sprawie zmiany Aglomeracji Lipiany — liczba RLM wynosi 4 876.
Liczba RLM wedlug V. AKPOSK wynosi 4 845 RLM. Roznica miedzy ww. warto$ciami jest
mniejsza niz 5%. Wydajnos¢ oczyszczalni $ciekow po realizacji projektu wynosi¢ bedzie 6
000 RLM 1 bedzie odpowiada tadunkowi generowanemu na obszarze dziatania oczyszczalni
(aktualnie jest to 5 535,00 RLM). Zaréwno przed i po modernizacji parametry Sciekow
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oczyszczonych winny spetniaé wymagania decyzji wodno-prawnej nr OSLiR.6341.26.7.2012
z dnia 2012-10-07 wydanej przez Starost¢ Pyrzyckiego: BZTS5 - 25,0 mgO2 /dm3, ChZTCr -
125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogdlna - 35,0 mg/dm3, azot ogdélny - 15,0 mgN/dm3, fosfor
ogdblny - 2,0 mgP/dm3, odczyn - 6,6 — 9,0 pH. Przed modernizacjg z uwagi na stan techniczny
poszczegdlnych  obiektow  technologicznych  oczyszczalni, zwlaszcza  reaktorow
biologicznych dochodzi do okresowych przekroczen ww. parametrow. Po realizacji projektu
oczyszczalnia spetnia¢ bedzie ww. warunki.

Projekt jest objety §3, ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymagane jest
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i1 moze by¢ wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, pkt 77) instalacje do oczyszczania
sciekOw inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400
rownowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne.

. Szczegbdtowy przedmiot umowy okresla niniejsza umowa oraz SIWZ.

Zakres przedmiotu zamoéwienia w ujeciu ogdlnym obejmuje: modernizacj¢ oczyszczalni
sciekow w Lipianach, ktéra ma zapewni¢ przy duzej zmienno$ci ilo$ci doptywajacych
sciekdw oczyszczenie ich do wymaganych parametrow.

W ramach realizacji zadania jest wykonanie robdt projektowych i budowlano-montazowych z
dostawg niezbednych materiatbw 1 urzadzen, zagospodarowanie terenu inwestycji i
przywrécenie do pierwotnego stanu, wykonanie prob koncowych, rozruch oczyszczalni
Sciekow, uzyskanie wszelkich pozwolen, w tym ew. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
koniecznych do uzytkowania zrealizowanych obiektow.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi:

- wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania 1 wiedzg inzynierska wykonanie
dokumentacji (projektu budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz
wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezb¢dnym do zrealizowania
Robot,

- wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na
podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

wykonanie préb koncowych,
przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
rozruch,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji  obshugi,
instrukcji p.poz. 1 instrukcji stanowiskowych urzadzen,
uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pelnym
wyposazeniem, niezbedng dokumentacja oraz wszelkimi niezbg¢dnymi
odbiorami).
Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
- opracowanie projektu budowlanego,
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji 1 uzgodnien, w tym decyz;ji
0 pozwoleniu na budowe,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawa niezbednych materiatow
1 urzadzen,
- zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrocenie do pierwotnego stanu
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- wykonanie prob koncowych,

- rozruch oczyszczalni $ciekow.

- uzyskanie wszelkich pozwolen, w tym ew. decyzji 0 pozwoleniu

na uzytkowanie, koniecznych do uzytkowania zrealizowanych obiektow,
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadajacych pod kazdym wzgledem
Programowi Funkcjonalno - Uzytkowemu, zgodnych z normami, najnowsza
praktyka inzynierska i obowigzujgcym prawem.

- zebranie 1 weryfikacje wszystkich niezbednych danych, bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego, a takze innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania
projektéw budowlanych oraz projektow wykonawczych,

- przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania i uzyskanie
pozwolenia na budowe

- uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot

- zapewnienie sprawowania Nadzoru Autorskiego przez projektantow — autorow
Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
koszt nadzoru autorskiego uwaza si¢ za wliczony w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowa.

- zapewnienie odpowiedniego personelu do petnienia samodzielnych funkcji
w  budownictwie posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia budowlane dla kierownika budowy 1 kierownikéw robdt
branzowych).

Elementy robot obejmujace zakresem modernizacj¢ obiektéw i instalacji wykonywane beda
na terenie czynnego zaktadu. Wykonawca w czasie wykonywania robot bedzie przestrzegat
wszelkich przepisow 1 instrukcji obowigzujacych na terenie zaktadu. Wykonywanie robot nie
moze spowodowa¢ zaklocen w pracy zakltadu. Wszelkie prace, ktore moga wplynaé na
funkcjonowanie zaktadu musza by¢ uzgodnione pisemnie z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajagcym. Jezeli ze wzgledu na zaproponowane rozwigzania
Wykonawca zmuszony bedzie do ingerencji w istniejgce 1 pracujgce instalacje technologiczne
nalezy przewidzie¢ taki sposob organizacji robot, ktory zagwarantuje nieprzerwang i
niezaktocong prace zakladu. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ roboty w taki
sposob, aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr sciekdw w czasie wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia w dwéch etapach:

| etap:

Uzyskanie warunkoéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji

1 decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robot. Wlasciwe, zgodne z zasadami
projektowania 1 wiedzg inzynierskag wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w
zakresie niezbednym do uzyskania ,,Pozwolenia na budowg" zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robot.

11l etap:
Wykonanie robot budowlano-montazowych obejmujace m.in. wykonanie nast¢pujacych

obiektéw, robot budowlanych 1 prac:
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- rozbidrka istniejacego poletka na skratki;
- dostawa 1 montaz kraty koszowej wraz ze studzienkg;
- dostawa 1 montaz przepompowni §ciekdw wyposazonej w trzy pompy;
- dostawa 1 montaz sitopiaskownika z ptuczka piasku;
- przebudowa istniejacej przepompowni $ciekow na zbiornik retencyjny z przepompownig
Sciekow;
- dostawa 1 montaz przeplywomierza elektromagnetycznego wraz ze studzienka;
- dostawa 1 montaz stacji zlewczej $cieckow dowozonych;
- przebudowa istniejacego ciggu technologicznego B-800;
- budowa radialnego osadnika wtdrnego ze zgarniaczem osadow i czesci pltywajacych;
- budowa przepompowni osadow nadmiernych i recyrkulowanych;
- przebudowa istniejgcego pomiaru Sciekdw 0czyszczonych;
- demontaz istniejacych dmuchaw;
- dostawa i montaz dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw w budynku socjalno— technicznym;
- dostawa 1 montaz urzadzenia do wapnowania osadéw wapnem workowanym,;
- demontaz istniejacego agregatu pradotwodrczego;
- dostawa 1 montaz agregatu pradotworczego;
- wykonanie sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urzadzen;
- wykonanie systemu AKPIA;
- rozbiorka piaskownia z komorg rozdzialu, rurociggami napowietrznymi i ciagu
technologicznego
B-1000;
- wykonanie nawierzchni utwardzonych;
- wykonanie odtworzen nawierzchni utwardzonych;
- wykonanie sieci migdzyobiektowych;
- wykonanie zagospodarowania terenu;
- rozruch oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca bedzie wykonywat ww. roboty na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego stanowigcego integralng czes¢ SIWZ, opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowiazujacymi Normami oraz przepisami prawa w szczegolnosci prawa budowlanego oraz
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

. Po podpisaniu Aktu Umowy, Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni przed Datag Rozpoczgcia
Robot szczegdlowy harmonogram Robot obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych
etapow wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczeg6Olnione poszczeg6élne funkcje,
dzialania i zadania dla wszystkich gtéwnych operacji i urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy
od momentu ztozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia 1 wypeknienia Kontraktu.
Zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania oraz ich harmonogram okresla
harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory bedzie stanowit zatacznik nr 1 do Aktu Umowy.

6. Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiajagcego winien wyraznie przedstawiaé
proponowany postep robot w zakresie gldéwnych obiektow 1 zadan kontraktowych, w miare
potrzeb bedzie mogt byé korygowany. Harmonogram bedzie obowigzywal wykonawce
po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do petienia samodzielnych
funkcji w budownictwie posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia
budowlane dla kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych), zapewni projektantow
wymaganych branz oraz nadzor autorski.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania z wykonawcg termindw rozpoczgcia
prac poszczegbélnych etapow realizacji zaméwienia a takze pelnego wgladu
do dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej tworzenia.

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢, w celu zapewnienia wiasciwej koordynacji prac,
przeprowadzenia narad koordynacyjnych na kazdym etapie wykonania przedmiotu
zamoOwienia. W naradach maja obowigzek uczestniczy¢ przedstawiciele wykonawcy,
w tym projektant, kierownicy robot badz inne osoby. W przypadku konieczno$ci
przeprowadzenia narady, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie spotkania
oraz wskaze, ktore z osob (w zaleznos$ci od konieczno$ci w danym momencie) maja
by¢ obecne podczas narady koordynacyjnej. Narady, beda odbywac si¢ w siedzibie
Zamawiajacego.

c) Ewentualne koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z uczestnictwem w naradach
koordynacyjnych sa elementem ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia i nie
powoduje jej zwiekszenia. Tym samym, niniejsza okoliczno$¢ nie bgdzie stanowi¢ dla
Wykonawcy podstawy do roszczen zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

8. Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1) wykonanie  dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z wymaganiami PFU
i uzyskanie wszelkich uzgodnien decyzji pozwolen niezbednych do prawidtowego
wykonania zamowienia.

2) wykonanie dokumentacji wykonawczej, umozliwiajacej wykonanie poszczegdlnych
elementow zamowienia,

3) przekazanie kompletu dokumentacji  projektowej Zamawiajgcemu, (wczeSniej
uzgodnionej 1 zaakceptowanej przez zamawiajacego), wraz z ostateczng decyzja pozwolenia
na budowe,

4) wykonanie robot budowlanych

5) prowadzenie nadzoru autorskiego.

9. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

10. Dokumenty zawierajace materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, PFU, oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikiem (zestawienie robot),
harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia jest zobowigzany do zatrudnienia 0sob na podstawie umowy o prace
tj. osob wykonujacych czynno$ci w ramach niniejszego zaméwienia, gdzie wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108 z p6zn. zm. ). Na Wykonawcy cigzy
obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy spelniali
wszystkie wymogi wzgledem o0sob zatrudnionych na umowe o pracg. Zgodnie z art. 29 ust.
3a u.Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

a) roboty konstrukcyjno-budowlane,
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b) roboty branzy instalacyjno-sanitarnej,

¢) roboty branzy elektryczne;,

d) roboty branzy automatyki,

) pozostale roboty zwigzane z realizacjg zamowienia.

Wymaganie to nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
W rozumieniu ustawy prawo budowlane, to jest: projektantow, kierownika budowy,
kierownikow robot oraz przedstawiciela wykonawcy, programisty, technologa, osob
wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych oraz ewentualnie
innych oséb, co do ktorych Wykonawca lub Podwykonawca wykaze, ze wykonanie ww.
czynnosci nie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 k.p.
Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkow dotyczacych zatrudniania oséb na
umowe¢ o prac¢ przy wykonywaniu czynnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
robot o ktorych wyzej mowa - okreslonych szczegétowo w umowie. Niedopelnienie wymogu
zatrudnienia na umowe o prace o0sob bedzie skutkowaé nalozeniem kar zgodnie z
postanowieniami § 14 ust. 2 pkt 1 lit. 0) Umowy.

12. Wykonawca przekazuje w zalaczeniu do umowy os$wiadczenie o zatrudnieniu osob na
podstawie umowy o pracg w zakresie czynno$ci opisanych w ust.11.

13. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ustepie 11 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

14. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 3 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce o0soOb wykonujacych
wskazane w punkcie 11 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ Wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
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umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci adresow, nr PESEL pracownikéw?). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

15. Nieprzedlozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.
14 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. n).

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy.

§2
Termin realizacji

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 3 pazdziernika 2022 w tym:

1. zakonczenie prac objetych I etapem w terminie do 2 sierpnia 2019 r. (wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem pozwolen na realizacje¢ projektu w tym ostatecznego pozwolenia
na budowe).

2. zakonczenie robot objetych II etapem w terminie do 3 pazdziernika 2022 r. (wraz
z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie).

Zamawiajacy przewiduje, ze roboty budowlane beda mogly by¢ rozpoczete przez
Wykonawce w IV kwartale 2020 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- brutto: .ooeeeeeeeeeee e Zh, (SFOWNIE: .o ),
na ktorg sktada si¢ kwota netto w wysokos$ci ..............oeii zt ( stownie: ......... )
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i nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zh(stownie: ..., ),

w tym kwota:

- Brutto: «.oovveeieieceeeee Zh, (STOWNIC: ..oiiviiiiiiiice e ), na
ktora sktada si¢ kwota netto w wysokosci ...............e.eie.e. zt ( stownie: ......... )

i nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zb(stownie: ... ), jako

wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Nie uwzgle¢dnienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarOwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty ilo§ciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszag umowa i zawieraja
si¢ w warto$ci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyje¢tych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z
tego tytulu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

6. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzacego do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug w
zakresie nastgpujacych towardéw/ustug: ................. odprowadzenie podatku w kwocie
...................... 7t lezy po stronie Zamawiajacego™
Lub
Zgodnie ze ztozong oferta, Wykonawca nie wskazal w ofercie towaréw/ustug w zakresie
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towardw i ustug w tym zakresie.*

*niepotrzebne skresli¢
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczego6lnosci:

1)Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego z kompletem uzgodnien

do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg.
2) Nadzo6r autorski.
3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym Harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizowanego zadania zgodnie z postanowieniami i zasadami okreslonymi w § 9 niniejsze;j
umowy.
4) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru.
5) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
6) Wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r.



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gg?sclfg ospolita " _Ii' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - -] Zachodnie Rozwoju Regionalnego

0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) , innych przepisow obowigzujacych
w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB. Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej
jakosci),
7) Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny byc¢
wydane przez uprawnione podmioty,
8) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, na kazdym
etapie robot,
9) Uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych decyzji, warunkéw
1 uzgodnien,
10) Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia budowlane dla kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych) oraz
personel z odpowiednimi  kwalifikacjami do prac projektowych i nadzor autorski.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych winien przedlozy¢ Zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace posiadanie przez projektantdow wymagane prawem
budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i przynalezno$¢ do organizacji samorzadu zawodowego.
11) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakoSci materiatow oraz jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami 1 pomiarami do
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, jak 1 do odbioréw czesciowych 1 do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;
12) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowiazkow kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) zorganizowanie zaplecza budowy:
-koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
-Wykonawca uzyska na wiasny koszt zasilanie placu budowy w media niezbedne do

wykonania zamoéwienia,
-Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej

I innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

13) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na
terenie robot 1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym
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dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren

budowy z chwila jego przejecia,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wilasdciciela przed rozpoczeciem robdt budowlano-
montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
lokalizacj¢ terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych
i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku
CD/DVD. Po =zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia
uporzadkowanych terenow i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.
zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobg wymieniong w §
6 niniejszej umowy,
petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,
utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
1 zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 §mieci po uprzedniej segregacji;
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;
ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych
przeprowadzenie wymaganych préb i badan, az do uzyskania wymaganych przez
zamawiajacego norm,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

m) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

P)

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych
w ramach niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

usunigcie wszelkich wad 1 wusterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bgdacych przedmiotem niniejszej umowy,
w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

10



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gg?sclfg ospolita " _Ii' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - -] Zachodnie Rozwoju Regionalnego

t) niezwloczne informowanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robodt
lub termin zakonczenia robot,

u) zapewnienie mozliwosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy wykonywania
przez pracownikow Zamawiajacego czynnos$ci zwigzanych z biezaca obstuga
oczyszczalni,

V) uczestniczenie w  spotkaniach  koordynacyjnych  organizowanych  przez
Zamawiajacego  zarOwno na etapie prac projektowych jak réwniez  robodt
budowlanych,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzagdkowanie terenéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

a) przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i instalacji.

b) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen w oczyszczalni,

C) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu instrukcji eksploatacji i uzytkowania
obiektow, maszyn, w zakresie wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru
koncowego,

d) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektéw, elementéw istniejacych, ich czgséci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

e) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 799
z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

15) Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego
z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych
do nalezytego wykonania zadania.

16) Z chwila  przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi  pelna
odpowiedzialno$¢ w szczegodlnosci za:

a) szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych — pracownikow
1 0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob,
jezeli szkody te i1 nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem
robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0soOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

11
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d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja rob6t lub bedace ich skutkiem.

2. Wykonawca dotozy nalezytych staran, aby umowa byta realizowana zgodnie z warunkami
dla beneficjentow kontraktéw unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren budowy
2) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,
3) dokonanie odbiorow czesciowych i koncowego odbioru robdt zgodnie z warunkami
zawartymi w § 10 niniejszej umowy,
4) terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§6

Nadzoér

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie

. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobg(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, na warunkach i zgodnie z procedura okre§long w ust. 4-6.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelienia tych
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

12
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§7
Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wazng polis¢ OC na caty okres realizacji zamowienia,
ktéra obejmuje ubezpieczenie Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
1 kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume nie mniejszg jak
3 000 000,00 zt. stownie: (trzy miliony ztotych) w tym limit dla jednego zdarzenia nie
mniejszy niz 1 000 000,00 zt, stownie : (jeden milion ztotych).

. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego przedlozy wazng polise OC Wykonawcy na caly
okres realizacji zamowienia. Przedkladana polisa musi potwierdzaé ubezpieczenie
Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume nie mniejsza jak 3 000 000,00 zi. stownie:
( trzy miliony zlotych ) w tym limit dla jednego zdarzenia nie mniejszy niz 1 000 000,00 zi,
stownie : ( jeden milion ztotych).

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.

§8
Podwykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych objetych
niniejszag umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonanie robot przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej] umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami
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niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze
do dalszych podwykonawcow.

5. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

6. Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, moze
nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektéw umoé6w o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot
budowlanych begdacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  sporzadzony
z uwzglednieniem pozycji robot do wykonania.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian,
jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej
umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 14.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
ma obowigzek przedlozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopig
umowy zmieniajacej t3 umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umoweg, w przypadkach
o ktérych mowa w ust. 9.

13. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreSlonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy lub zmiany tej umowy
przez Zamawiajacego.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$§¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dhuzsze
niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos$¢ robdt zlecana
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego
zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze taczna wartos¢ kwot brutto
wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czeéciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce; sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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7) Umowa o0 podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich o0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposoOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajagce sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajagce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza umowa
jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nic moze takze zawieraé postanowien
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z projektem
umowy 1 kopia umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osob podpisujacych
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i1 uslugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca,
lub dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
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zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy 1 uprawnia Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

19. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

20. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dzialanie lub zaniechanie.

§9
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy jest sporzadzony z podzialem na poszczegodlne
elementy/etapy robot z uwzglednieniem technologicznej kolejnos$ci realizacji poszczegdlnych
elementow robot i wykazem kwot wynagrodzenia za poszczegdlne elementy/etapy robot),
oraz ramy czasowe wykonania poszczegolnych elementow/etapéw robot z uwzglednieniem
daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia
tych robot.

2. Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczeg6élnych etapow/elementow robot
(jezeli etapy sg przewidziane).

4. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

5. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram, o ktorym mowa w ust.1, w ciggu 3
dni roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo — finansowego,

8. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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§10
Odbioér robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbior tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich
zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i otrzymaniu
zawiadomienia przez Inspektora nadzoru o ktorym mowa w zdaniu nastepnym. Wykonawca
obowigzany jest jednoczesnie zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu Inspektorowi nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnié
udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbidr czeSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze¢$ciowej za wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe

a) odbior czesciowy dokonany zostanie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
potwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowe, podpisanego przez Zamawiajacego i reprezentanta Wykonawcy;

3) odbiory czeSciowe — odbiory czeSciowe robot nastepowac beda po faktycznym wykonaniu
robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo- finansowego

a) odbiory czesSciowe beda sie¢ odbywaty po zgloszeniu przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do odbioru czgsciowego wykonanych robot,

b) Odbior czgSciowy robot zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
o zgloszeniu do odbioru czesciowego. W czynnosciach odbiorowych obowigzany
jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

C) Z odbioru  cze$ciowego sporzadzane beda protokoly odbioru czgsciowego
wykonanych robdt, podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz  zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, ktore stanowic bedg zalaczniki do faktur czesciowych;

3) odbior koncowy inwestycji,
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a) odbiér koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajagcych si¢ na przedmiot umowy, wykonaniem wszelkich prob i testow,
uruchomienie i rozruch instalacji,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg.

3. Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty w formie oryginatu i 4
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem wraz z oswiadczeniem Inspektora nadzoru o
ich kompletnosci:

1) rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez
Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru w formie papierowej i cyfrowej,

2) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej w
formacie uzgodnionym z Zamawiajacym, zatwierdzona przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

3) Wymagania Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
4) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

5) Dzienniki Budowy (oryginatl) — 1 egz.,

6) wyniki Prob Koncowych zgodne z PFU i PZJ,

7) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materialy i
urzadzenia,

8) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaroéw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1
PFU

9) Raport Koncowy,
10) protokoty odbiorow,

11) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw na prefabrykaty, materiaty
1 urzadzenia, maszyny, wyposazenie,

13) dokumentacje techniczno — rozruchowe, kompletu instrukcji uzytkowania obiektow i
urzadzen, wyposazenia itp,

14)wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i1 prob, w tym prob szczelnosci instalacji
(jezeli bylty wymagane zgodnie z warunkami specyfikacji technicznych), protokoty z
rozruchu technologicznego wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, protokoty pomiaréw
elektrycznych 1 branzowych,
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15) o§wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

16) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

17)w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

18) oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,
19) karta gwarancyjna umowna na cato$¢ zadania wystawiona przez Wykonawce

20)inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz inne dokumenty znaczace dla przysztych kontroli i eksploatacji
obiektu,

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci, Zamawiajagcy moze nie odebraé
i odmoéwié zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jakos$ciowym
i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie
umowy, w szczegblnosci zakresie zgodnosci z projektem budowlanym, jakosci robot, oraz
ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, jako$ci maszyn,
urzadzen, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
1 z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogdlnych.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 1 ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jesli zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
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stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

8. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zlecié
usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

11. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

12. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego
w protokole odbioru konicowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunigcia wszystkich
wad stwierdzonych w tym odbiorze.

13. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialno$§¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

14. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt (pogwarancyjny) przed uptywem terminu
gwarancji i rgkojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 24.

§11
Rozliczenia finansowe

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementow robdt lub protokotem
odbioru koncowego robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w par. 3 ust. 2 tiret 2 zostanie zaptacone po przekazaniu
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe.

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ fakturami czeSciowymi
za wykonane i1 odebrane czgéci przedmiotu umowy okreslone w zataczniku nr 1 do umowy
W nastgpujacy sposob:

a) w czesciach do wysokosci 90 % wartosci brutto przedmiotu umowy okreslonego w par. 3
ust.2. Podstawa wystawienia faktur czgsciowych przez Wykonawce beda podpisane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego 1 Wykonawcy protokoty odbioru czgsci  przedmiotu
zamoOwienia, a faktury koncowej protokot odbioru koncowego.

b) Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy - do wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w par. 3 ust. 2 nastagpi w oparciu o fakture koncows. Podstawag

21



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie gg?sclfg ospolita " _Ii' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - -] Zachodnie Rozwoju Regionalnego

wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce¢ bedzie sporzadzony i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy protokol bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia zastrzezeniem ust. 4.

. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
z zastrzezeniem ust. 6-15. Za date zaptaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

. Podstawa zaptaty za wykonane roboty beda protokoly cze$ciowego odbioru robot oraz
protokoét koncowego odbioru robdt, podpisane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
oraz przedtozona na ich podstawie przez Wykonawce faktury VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, zaplata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptlaty, o ktorych mowa w ust.7, z zastrzezeniem ust. 8 - 15.

. W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszag umowg 1 obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej 1 nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg
Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych, a to: o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do skladania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia
za roboty, uslugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcodw roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oSwiadczenia nalezy =zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢  oswiadczenia  wszystkich  zgloszonych  Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcéw, zgodnie z ust. 7 o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie
ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostalty dokonane i ze nie
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zglaszaja oni zadnych roszczen o zaptatg wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec
Zamawiajacego, pod rygorem wstrzymania wyplaty przez Zamawiajacego

9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.7
1 8, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 11-15. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje ~ Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego ( co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejsze] umowy, okre§lonej w § 3 ust. 2 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu kodeksu cywilnego na:

1) na wykonane roboty budowlane , wbudowane materiaty oraz maszyny i urzadzenia —
na okres ....... lat, liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy i podpisania
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy a w przypadku stwierdzenia
usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robdt zawierajacego potwierdzenie
usunigcia usterek; jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw, maszyn
1 urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta,
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji,

2. Gwarancja obejmowac¢ bedzie usuwanie wszystkich wad tkwiagcych w przedmiocie umowy
lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad oraz przeglady gwarancyjne
zapewniajace prawidtowg eksploatacje¢ przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny ( karte gwarancyjng) co do jako$ci wykonania przedmiotu umowy.
Wzér karty gwarancyjnej, ktorej podpisania begdzie zadat Zamawiajacy stanowi Zalacznik
nr 4 do niniejszej umowy. Karta gwarancyjna stanowi¢ bedzie zatagcznik do protokotu odbioru
koncowego. Niezaleznie od wlasnego dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej),
Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcoOw poszczegdlnych urzadzen
1 materialow.

4. Uprawnienia z rekojmi przystlugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

5. W okresie rekojmi/gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
wad/usterek zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
faksem lub pocztg elektroniczng — na wskazane w ofercie Wykonawcy numery telefonoéw
I adresy .

6. Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszeniu.
Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu lub
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zagrazajace bezpieczenstwu, winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie,
w terminie 12 godzin.

7. Jezeli usuniecie wad/usterek w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie
w terminie 2 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i szczegdtowo
uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ usunie¢cia wady
w terminie 1 nie oznacza automatycznej akceptacji opoOznienia przez Zamawiajgcego.
Akceptacja opodznienia 1 przedtuzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez
Zamawiajacego o§wiadczenia na pismie.

8. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w niniejsze;j
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.

9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek, okreslonego
w niniejszej umowie, ktorych usuniecia zazadal Zamawiajacy, lub odméwi ich usunigcia,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji lub skorzystac
z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

10. Koszt usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajagcy moze roéwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wymiany tej rzeczy na nowa, taka sama lub odpowiednio
roOwnowazna.

12. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku wady maszyny, urzadzenia, istotnej z punktu
widzenia prawidlowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt,
maszyng, urzadzenie zastgpcze odpowiadajagce co najmniej parametrom maszyny, urzadzenia
reklamowanego.

14. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje roéwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

15. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zardwno wszystkie roboty
budowlane jak 1 wszystkie maszyny 1 urzadzenia zamontowane przez Wykonawce
na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawceg.

16. W ramach udzielonej gwarancji na maszyny i urzadzenia , Wykonawca zobowigzany jest
ponadto do dokonywania przegladow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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17. Koszty przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce uzytkowania maszyny,
zamontowanego urzadzenia, obiektu, ponosi Wykonawca.

18. Serwis gwarancyjny bedzie §wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany w siedzibie
Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej rzeczy do
siedziby Wykonawcy lub wskazanego przez niego serwisu, a nastgpnie do Zamawiajacego,
odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika
rzeczy  wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji odbywac si¢ bedzie na koszt
Wykonawcy.

19. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystapienia wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

20. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi za wady 1 gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki
przed uptywem tych terminéw

21. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu r¢kojmi i gwarancji dla wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

22. Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego maszyn, zamontowanych urzadzen, stwierdzenie
wywiazania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie
1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktéore Wykonawca zobowigzany
bedzie usunag¢ na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

23. W sprawach dotyczacych gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o rekojmi.

24. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg¢ trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Wykonawcy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wartosci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych
warunkow zamodwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
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3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia postgpowania.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych
zmian albo wnie§¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé aneks do
obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed
terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystagpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu
do umowy, spelniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich wusunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy
z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie
ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie
uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do zadania wyplaty przez gwaranta (porg¢czyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§14
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci .....% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 (I etap) oraz w § 2 ust. 2 (I etap), do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokosci .....% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

c) za zwlok¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
re¢kojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych
w okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci ...% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy na
wolng od wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 2,

d) za odstagpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

e) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czgSci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci niewykonane;j
czeSci umowy ustalonej na podstawie protokolu zaawansowania robdt 1 wykazu
wykonanych elementéw robot oraz Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot,

f) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenie mu do wykonania rob6t objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
1 zgody Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
2,

g) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o0 podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawcg Iub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 2,

h) zakazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 3 ust. 2,
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1) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

J) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

K) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany  uUmowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

m) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z § 7 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego  brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,
n) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 1
ust. 14, w terminie tam wskazanym - w wysokosci 2 000,00 z} brutto (stownie: dwa
tysigce ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

0) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore podczas
realizacji przedmiotu umowy beda wykonywa¢ czynno$ci zgodnie z §1 ust. 11 Umowy —
za kazdy pelny dzien w wysokosci 50 zt; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za
kazda osobg¢ $wiadczaca ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na
postawie umowy o prace.

u) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umownej. W
szczegllno$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
powstatego z tytutu utraty dofinansowania inwestycji w ramach projektu ,,Modernizacja
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Lipiany” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2

b) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od czgsci umowy, z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10% warto$ci niewykonane;j
czeSci umowy ustalonej na podstawie protokolu zaawansowania robdt 1 wykazu
wykonanych elementéw robo6t oraz Harmonogramu rzeczowo - finansowego robot,
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3. Kary umowne okre$lone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia nadal sg nalezne.

5. Naliczone kary umowne moga zostaé potracone przez Zamawiajagcego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty
objete niniejszg umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca
wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do
zapflaty.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

7. W przypadku niewykonania lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujaca
utratg dofinansowania z powodow za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tego tytutu do pelnej kwoty utraconego dofinansowania. Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody
w szczegolnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w catosci badZz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadlo$é, wszczgto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez
okres 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
6) w przypadku okreslonym w § 11 ust.16 niniejszej umowy,

7) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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8) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,
w szczegolnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,

. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaly prawidtowo wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze rob6t przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug
wlasnego wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okre$lonych w ust.
4 lub zada¢ zwrotu spelionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za
wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez
innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot
wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢,
jezeli inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.
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6. W przypadku odstapienia od umowy w cz¢sci niewykonanej, Zamawiajgcemu przyshuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy,
w tym w szczegoblnoSci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za odstgpienie,
zabezpieczenia, odszkodowania.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstagpienia od umowy.

§ 16
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian
w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszczalne sa nastgpujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci UmoOwy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajacego lub interesie publicznym.

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej Wykonawcy, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow, sprzg¢tu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych
materialow, sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czgsci, materialtow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia, pozwalajace;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztoéw, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia lub gdy ich
zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne , skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,
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f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany
te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usunigcie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materiatow
budowlanych, sprzegtu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy
lub zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkoéw
eksploatacji,

K) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2),

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego lub interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klgski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce realizacje
przedmiotu umowy,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym.,

f) wydluzenia termindw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzac¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektowej,
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h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) robot dodatkowych lub robot/prac polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub
robot, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji (powodujacych
koniecznos$¢ jego wydhuzenia),

k) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.l pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych zwigzanych z realizacja zamodwienia
podstawowego, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu

umowy,

[) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

m) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu.

3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 3) dopuszczalne sa na nastgpujacych
warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajagcego lub interesu publicznego lub w zakresie wynikajacym z cofnigcia §rodkéw
pochodzacych z zewngtrznych Zrodet finansowania, ktére mialy by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia §wiadczenia — stosownie do zaistniatych
okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych 1 cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem),

3) - ad pkt. 3) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych
w ust.2 pkt 1) i 2),

4) - ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, Jako niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystapienie $redniej dziennej temperatury nizszej niz
minus 5 stopni C w zakresie robot zewnetrznych budowlanych a takze opady atmosferyczne
($nieg, deszcz) trwajace co najmniej 3 dni w zakresie robot zewnetrznych budowlanych.
Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy dokonuje
pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia
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z tych pomiarow bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robot
budowlanych w ogoéle badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystapieniu opadow
atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki
atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w
dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury
dziennej,

- lit. d), ), - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.j) — o okres niezb¢dny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy,

- lit. K) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore bylty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. 1), m) — o okres niezb¢dny do wykonania robot przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode . Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujgca o zmiang¢ postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 2-4
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej
zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien
umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

. Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa
w §3 ust. 2 umowy moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia a 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

7. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1) warto$§¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. W przypadku zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug polegajacej na jej podwyzszeniu, warunkiem dokonania waloryzacji w tym
przypadku bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz szczegdtowy sposob
wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegdtowe uzasadnienie wpltywu
zmiany o ktorej mowa w ust.6 pkt 1) na wynagrodzenie Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.2 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Warunki
dokonania waloryzacji wynagrodzenia okreslaja postanowienia ust. 11.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych zamodwienie na rzecz
Zamawiajacego. Warunki dokonania waloryzacji wynagrodzenia okreslajg postanowienia ust.
11.

10. W przypadkach okreslonych w ust. 6 pkt 2) i 3) warunkiem dokonania waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie przez Wykonawce do Zamawiajacego
pisemnego wniosku zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 prawne oraz
szczegdlowy sposob wyliczenia nowej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy oraz szczegotowe
uzasadnienie wptywu zmian o ktorych mowa w ust.6 odpowiednio pkt 2) lub 3) na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie udowodni¢, Ze zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ustalona na podstawie ustawy, przy
tych samych zatozeniach przy ktorych Wykonawca wyliczyl ceng oferty netto, wplyngta na
zmiang tej ceny.

Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku i przedstawionych wyliczen.

W szczegodlnosci w celu udowodnienia zmiany ceny oferty netto, Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ porownanie kalkulacji ceny wyliczonej z oferty i kalkulacji ceny
ofertowej netto wynikajacej ze zmiany przepisow prawa. Przedstawienie poréwnania
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kalkulacji ceny ofertowej netto musi w sposdb nie budzacy watpliwosci wykazywaé wpltyw
zmiany przepisOw prawa na wysokos¢ ceny w stosunku do ceny =z oferty.
Do przedstawionego poréwnania kalkulacji Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
dowody potwierdzajace ponoszenie poszczegolnych kosztow przy cenie ofertowej netto oraz
ceny ktorej zmiana wynika z przepiséw prawa.

11. W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy o ktéorym mowa w ust. 10, zmiana
wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 6 pkt 2) i 3), pod warunkiem zlozenia przez Wykonawcg pisemnego wniosku
w terminie 30 dni od dnia wejscia przepisow dokonujgcych tych zmian, a jezeli Wykonawca
ztozy wniosek po tym terminie - od chwili jego zlozenia.

12. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 6 na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy.

13. W zwiazku z postanowieniami ust.6 pkt 2) i 3) oraz postanowieniami ust. 8 - ust.10,
Wykonawca obowigzany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
do przedstawienia Zamawiajacemu na pi$mie nast¢pujacych informacji:

1) Ilos¢ oséb ujetych w kalkulacji ceny ofertowej] Wykonawcy do bezposredniego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w tym osobno:

- Ilo$¢ oso6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujacych minimalne
wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- Ilo§¢ o0so6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace uzyskujacych wynagrodzenie
wyZsze niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- Tlo$¢ o0sob zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej ze wskazaniem rodzaju
umowy (np. umowa zlecenia, umowa o dzieto), uzyskujacych minimalng stawke godzinowa
ustalong na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, ze wskazaniem ilosci godzin przewidzianych do wykonania przez
te osoby,

- Ilo$¢ o0so6b zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskujgcych
wynagrodzenie wyzsze niz minimalna stawka godzinowa ustalona na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace

2) Wskazanie czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢, wymienione w pkt 1,
zatrudnione sa3 w petnym czy w niepelnym wymiarze czasu pracy; w przypadku niepelnego
wymiaru czasu pracy nalezy poda¢ wymiar czasu pracy poszczegdlnych osob,

Wskazanie kwoty wynagrodzenia brutto kazdej z osob wymienionych w pkt 1 (bez
podawania  danych  osobowych) oraz  wysokosci  obowigzkowych  obcigzen
publicznoprawnych obcigzajacych te osoby (sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne,
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podatek dochodowy od 0s6b fizycznych), z wyszczegodlnieniem wysokosci kazdej ze sktadek
z osobna i podatku jak rowniez podanie kwoty netto wynagrodzenia.

3) Wskazanie kwoty obcigzen publicznoprawnych obcigzajagcych Wykonawce i bedacych
jego kosztem od wynagrodzen poszczegolnych oso6b wymienionych w  pkt 1,
Z wyszczegdlnieniem kwot poszczegdlnych obcigzen publicznoprawnych, w tym skladek
na ubezpieczenia spoteczne.

14. Nie przedstawienie przez Wykonawce informacji o ktorej mowa w ust.13 we wskazanym
w ust. 13 terminie skutkowac bedzie odmowa przez Zamawiajacego uwzglednienia wniosku
Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 10.

15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego cz¢sci), w ramach kwoty wynagrodzenia
okreslonej w § 3 ust.2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t..
Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz
z wylacznym prawem do wykonywania i1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Ré6wnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie mogl korzystac
z niej w catosci lub w cze$ci, na nastgpujacych polach eksploataci:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego, w tym remontow lub odbudowy inwestycji  sporzadzonych
z wykorzystaniem utworu

c¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
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d) wprowadzanie do pamie¢ci komputera, w dowolnym miejscu i czasie , w dowolnej liczbie,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajagcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

) udost¢pnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianiec w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci,

Jj) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

. Postanowienia ust 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja, z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworéw
Zamawiajacy nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian .

. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w cz¢sci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po =zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

. Wykonawca o$wiadcza, iz w chwili przyjgcia przez Zamawiajacego dokumentacji o ktorej
mowa w ust. 1, w tym roéwniez ich czesci, przystugiwa¢ mu bedzie petnia autorskich praw,
prawa te nie bedg obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie bedg narusza¢ prawa ani
interesOw 1 dobr prawem chronionych oso6b trzecich.

. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robét nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wlasnosci przemystowe;.

. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawcg,

Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
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c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§18
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

. Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zaltacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 2 — SIWZ wraz z zalacznikami,
Zatagcznik nr 3 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna (wzor)

Zatacznik nr 5 — Oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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