

Lipiany, 31.07.2012 r.

Uczestnicy postępowania
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach - zakończenie II etapu operacji”

BUD-I.271.7.2012

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych na **budowę kanalizacji sanitarnej w Lipianach – zakończenie II etapu operacji.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

- 1) W załączniku nr 9 do SIWZ „Dokumentacja techniczna” w punkcie B. Aneks do SST dodaje się punkty:

2.5. W pkt. 5.3.Roboty towarzyszące dopisuje się tiret trzeci w p.pkt. 5.3.1 :

- naprawa studni drenażowej i przeczyszczenie instalacji drenażowej do najbliższej studni

2.6. Zmienia się brzmienie pkt. 5.4.8. na :

5.4.8. Przepompownia ścieków

Przepompownię ścieków zamontować w wykonanej studni pompowni [w ramach poprzedniego zadania] zrealizować jako prefabrykowaną, wykonaną z kręgów B-45.

Zakres robót :

1. *Wbudowanie pompowni w istniejącej studni*
2. *Montaż szafy sterująco -zasilającej obok istniejącego złącza operatora sieci*
3. *Dołączenie szafy do złącza (odcinek ok. 3 m)*
4. *Próby i odbiory i uruchomienie pompowni*

Szczegóły pompowni wg danych w projekcie wykonawczym. Poziom technicznych rozwiązań powinien być zgodny z przepompownią zrealizowaną dla zadania 2 i uzgodniony z operatorem sieci.

Uzasadnienie: Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością doprecyzowania zakresu robót.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach – zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.

W związku z powyższym:

ROZDZIAŁ V Wadium – otrzymuje brzmienie

1. Wadium należy wnieść w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia **07.08.2012 r.** do godziny **12.00** i obejmować okres związania ofertą. **Decyduje data wpływu środków na konto zamawiającego.**

ROZDZIAŁ VI Forma oferty – otrzymuje brzmienie

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

- 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: **Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 – sekretariat przetarg nieograniczony, „Oferta na budowę kanalizacji II etap- nie otwierać przed dniem 07.08.2012 r. godz.12.10**

- bez nazwy i pieczętki wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie ofert- otrzymuje brzmienie

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sekretariacie pok. nr 18, w terminie do dnia **07.08.2012 r., do godz. 12.00.**
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **07.08.2012 r., do godz. 12.10.** w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w Sali konferencyjnej, pok. nr 19.

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w/w zmian w ofertach tj. **do 07.08.2012 r.**, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniając zmieniony termin.

~~BURMISTRZ~~

~~inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski~~