Lipiany, dnia 9 lipca 2009 r.

UCZESTNICY
POSTEPOWANIA

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wylonienie wykonawcy zadania pt. ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach
z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

Odpowiedzi na pytania wykonawcéw
zmiana tre $ci SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajagcy udziela odpowiedzi na pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamOwienia oraz zmienia tres¢ SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy sie z prosbg o uscislenie ponizszych kwestii:

1. Jakie sg wymagania Zamawiajacego w zakresie termindw wystawiania przez generalnego
wykonawce faktur czesciowych (np. po ilu dniach od odbioru danego elementu wykonawca
moze wystawic fakture) ?

2. Jakie sg wymagania Zamawiajgcego w zakresie termindw ptatnosci wynikajacych z faktur
czesciowych i faktury ostatecznej (tj. czy termin ptatnosci wynikajacy z kazdej faktury bedzie
jednakowy tj. np. ostatni dzien okresu karencji — 31.12.2010 r. czy terminy ptatnosci dla
poszczegolnej faktury bedg rézne)?

3. Jakie sg wymagania Zamawiajgcego w zakresie terminu wykupu przez bank przedkiadanych
mu przez Wykonawce faktur?

Odpowiedzi na pytania:

1. Wymagania Zamawiajacego co do termindw wystawiania faktur wynikajg z zapisow SIWZ,
zgodnie z ktorg podstawg do wystawienia faktury jest wykonanie czesci robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym. Faktury za wykonany element mogg by¢ wystawione
wylacznie za wykonang czesé robot, co musi by¢ potwierdzone protokotem wykonania i odbioru
czesciowego robot (pkt 1.7 SIWZ). Wystawienie faktur czesciowych nie moze wiec nastgpic
wczesniej niz w dniu, w ktérym protokolarnie odebrano dany element robot.

2. Termin ptatno$ci faktur ustala sie na okres 30 dni.

3. Zamawiajgacy informuje, ze kwestie zwigzane z realizacjg umowy na roboty budowlane a takze
kwestie dotyczace wykupu wierzytelnosci sg regulowane postanowieniami SIWZ. W przypadku,
gdy pewne zagadnienia zwigzane z finansowaniem inwestycji nie sg szczegétowo uregulowane,
a dotyczg stosunkéw pomiedzy wykonawcg rob6t budowlanych, a bankiem, zasady te winny byé
uregulowane wedtug uznania wykonawcy skfadajacego oferte i banku w dowolny sposéb nie
stojacy w sprzecznosci z postanowieniami SIWZ.

Zmiana SIWZ:

Pkt. VII.3 otrzymuje brzmienie: "Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ na rachunek
Zamawiajgcego: BS Wolin o/Lipiany nr konta 20939310102600082420000160, z dopiskiem przetarg

na "Budowe hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat".

Pkt. XIIIl.8 otrzymuje brzmienie: "Cena podawana w formularzu ofertowym ma uwzgledniaé:1)
Wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych (kwota netto i podatek VAT ), 2) Marze oraz odsetki



od kapitatu (wszystkie faktury przejsciowe i faktura koncowego rozliczenia) liczone za okres spfaty 14
lat".

Pkt. XIV.3 otrzymuje brzmienie: "UWAGA. Cena poréwnywana w toku oceny ofert obejmuje cene
wykonania rob6t budowlanych oraz marze i odsetki liczone przez Bank dokonujacy wykupu
wierzytelnosci przez okres 14 lat wedtug WIBOR 1M z dnia 30 czerwca 2009 r.".

Udzielone odpowiedzi i zmiany SIWZ wigzg Wykonawcéw przy przygotowaniu ofert.

Burmistrz Lipian
inz. Krzysztof Ireneusz Boguszewski



