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Lipiany dnia 8 lipca 2009 r.  
 

UCZESTNICY 
POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wyłonienie wykonawcy zadania pt. „Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z 
finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat” 

 
Odpowiedzi na pytania wykonawców 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz zmienia treść SIWZ. 
 
Pytanie 1:  
 
Zwracamy się z prośbą o przedłuŜenie terminu składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 
budowę hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat” z dnia 
16 lipca 2009 r. do dnia 30 lipca 2009 r. Wskazana prośba dotycząca przedłuŜenia terminu składania 
ofert wynika z konieczności opracowania dokumentacji technicznej oraz załatwienia wszelkich 
formalności w banku związanych z pozyskaniem promesy wykupu wierzytelności, gwarancji wadialnej 
oraz gwarancji dobrego wykonania umowy. 
Zwracamy się z prośbą o przedłuŜenie terminu składania ofert co najmniej do 07.08.2009 r. PowyŜsze 
wynika m.in. z wymogu załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego prawo wykupu 
wierzytelności (zapis rozdz. V, pkt 4, ppkt 2 Instrukcja dla wykonawców). 
 
 
 
Pytanie 2:  
 
Zwracam się z następującym zapytaniem: 
1. W pkt. III.6.ppkt.7 lit. f): 

tiret piąty – jak naleŜy rozumieć zapisy dot. rozpoczęcia "spłaty kapitału" w świetle zapisów dot. 
przewidywanego okresu karencji?  

2. tiret szósty - Co rozumiane jest pod pojęciem „po wykupie wierzytelności”, a w związku z tym czy 
okres spłaty liczony jest  od: 
- od dnia pierwszego następnego miesiąca po wypłaceniu na rzecz Wykonawcy 

zdyskontowanej naleŜności jeŜeli data jest wcześniejsza niŜ data wymagalności faktury? 
- od dnia pierwszego następnego miesiąca po dacie wymagalności faktury jeŜeli nie została 

wypłacona  naleŜność zdyskontowana przed datą wymagalności faktury ? 
- od dnia 1 stycznia 2011r. w przypadku faktur z datą wymagalności przypadającą w okresie 

karencji i od dnia pierwszego następnego miesiąca po wykupie wierzytelności przez Bank w 
przypadku faktur z datą wymagalności przypadającą po 1 stycznia 2011r.? 

3. tiret siódmy - czy punkt powinien brzmieć "w przypadku opóźnienia w spłacie w pierwszej 
kolejności na poczet spłaty zaliczane będą naleŜne odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego, 
zaległe i bieŜąca rata kapitału i bieŜące odsetki"? 

4. tiret ósmy - czy moŜemy czytać ten zapis w następujący sposób: spłata wierzytelności 
wynikających z robót dodatkowych dokonana zostanie w terminie do 10 lat od dnia wystawienia 
pierwszej faktury związanej z kontraktem, pozostałe warunki jak dla innych wierzytelności? 

5. jak naleŜy rozumieć zapis "mająca zastosowanie do wyznaczenia ceny nabycia wierzytelności 
począwszy od 25-ego dnia tego miesiąca" w kontekście całości brzmienia tego tiretu? 
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Pytanie 3:  
 
Prosimy o przesłanie następujących dokumentów: 

1. Zaświadczenie o  nadaniu nr Regon Gminy, 
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy powiązanych kapitałowo, 
3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 

za 2008 r., 
4. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza oraz uchwała o powołaniu skarbnika gminy, 
5. Prognoza długu Gminy Lipiany wraz z opinią RIO Szczecin, 
6. Sprawozdania budŜetowe za lata 2007, 2008 oraz I kwartał 2009 r. 
7. Uchwała w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Lipian do zaciągnięcia zobowiązań. 

 
Pytanie 4:  
 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania: 

1. Czy oferenci mogą wprowadzić zmiany i dopisywać pozycje w przedmiarach robót? 
2. W celu prawidłowej wyceny robót ziemnych i fundamentowych, prosimy o udostępnienie 

dokumentacji geotechnicznej, o której mowa w p. 2 opisu PW konstrukcja. 
3. W SST Roboty wykończeniowe określono wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych 

ze stali nierdzewnej, natomiast z rysunków nr 07, D1 i D2 w PW Architektura wynika, Ŝe są to 
zwykłe balustrady stalowe. Z jakiego materiału maja być wykonane balustrady? Prosimy o 
uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcji balustrad. 

 
Pytanie 5:  
 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniŜsze pytania: 

1. Zamieszczone na stronie internetowej w PW Architektura rysunki nr 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 10, 
11a, 11 b zawierają tylko część rzutu w zakresie osi 1-10 a na rysunkach nr 5,6,7,8 nie ma 
tabelek identyfikujących. Prosimy o udostępnienie kompletnych rysunków. 

2. W SST i opisie technicznym PW Zagospodarowanie terenu określono rozmiar boiska do piłki 
noŜnej na 30,0x50,0 m, natomiast na rysunku nr 1 w tym projekcie to boisko ma wymiar 
30,0x60,1 m. Jakie wymiary boiska do piłki noŜnej są prawidłowe? 

 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA : 
 
Ad. 1 
 
Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 23 lipca 2009 r. Składanie ofert do 
godz. 10:00, a otwarcie ofert o godz. 10:15. 
 
Ad. 2. 
 
1. Zapis naleŜy rozumieć zgodnie z brzmieniem SIWZ. 
2. Przez wykup wierzytelności naleŜy rozumieć wypłacenie wykonawcy naleŜności z tytułu 

przedłoŜonej faktury za wykonane prace budowlane, odsetki  od wypłaconej kwoty wynikającej z 
wykupionej od wykonawcy  faktury będą naliczane od następnego miesiąca po miesiącu wykupu. 
Spłata kapitału przez gminę Lipiany, rozpocznie się od ostatniego dnia roboczego miesiąca 
stycznia 2011 roku. Terminem spłat rat kapitałowych oraz odsetek będzie ostatni roboczy dzień 
kaŜdego miesiąca. 
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3. W przypadku opóźnienia w spłacie wierzytelności przekazane spłaty będą zaliczane w kolejności: 
odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego, zaległa i bieŜąca  rat kapitałowa oraz bieŜące odsetki. 

4. Wierzytelności z tytułu robót dodatkowych będą doliczone do kwoty naleŜności głównej będącej 
przedmiotem umowy podstawowej  a ich spłata oraz oprocentowanie dokonywać będzie się na 
zasadach jak dla naleŜności głównej. 

5. Przez cenę nabycia wierzytelności naleŜy rozumieć oprocentowywanie ustalone jako stawka 
WIBOR 1 - M powiększone o marŜę banku ustalona według kursu na 20 dzień miesiąca. 

 
Ad.3. 
 
Zamawiający umieścił na stronie internetowej w „zakładce wyjaśnienia i zmiany SIWZ” wymagane 
dokumenty przy czym „Uchwała w sprawie upowaŜnienia Burmistrza Lipian do zaciągnięcia 
zobowiązań” znajduje się na stronie www.bip.lipiany.pl w zakładce uchwały, projekty uchwał – 
uchwały 2009 r. 
 
Ad.4: 
 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dopisywania pozycji w przedmiarach robót. Ryczałtowy 
charakter wynagrodzenia nakłada na wykonawcę obowiązek skalkulowania ceny w taki sposób by 
zawierała wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji 
projektowej i szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak 
równieŜ w niej nie ujęte, a bez których nie moŜna wykonać zamówienia. Załączone do SIWZ 
przedmiary robót, stanowią jedynie element pomocniczy do kalkulacji oferty. JeŜeli wykonawca nie 
ujmie w kosztorysie ofertowym pozycji zawartych w przedmiarze robót to przyjmuje się, Ŝe koszty tych 
robot zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu. 
 

2. Dokumentacja geotechniczna została zamieszczona na stronie Zamawiającego w zakładce 
„wyjaśnienia i zmiany SIWZ” 

3. Balustrady wewnętrzne oraz częściowo zewnętrzne wykonać ze stali zwykłej, malowanej na 
kolor RAL 7016. Zejścia na boiska wykonać ze stali nierdzewnej. 

Ad. 5: 
1. Zamawiający na stronie internetowej w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ” umieścił 

wymagane rysunki. 
2. Wymiary boiska do piłki noŜnej przyjąć , wg rys. nr 1 czyli 30,0x60,0 m. 

 
 
 
Udzielone odpowiedzi wiąŜą Wykonawców przy przygotowaniu ofert. 
 
 
 
 

Burmistrz Lipian 
inŜ. Krzysztof Ireneusz Boguszewski  


