PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA: Modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekow w
Lipianach
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gmina Lipiany

miejscowos$¢ Lipiany

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO: Miasto i Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Nazwy i Kody:

1. Dziat Robét:
- 71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- 45000000-7: Roboty budowlane
2.  Grupa Robét budowlanych:
- 71300000-1: Ustugi inzynieryjne
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;
3. Klasy Robét budowlanych:
- 71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
4. Kategorie Roboét budowlanych:
- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45113000-2 Roboty na placu budowy
- 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

OPRACOWAL.: Waldemar Lagiewka

ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
I Czes$¢ opisowa
Il. Czes¢ informacyjna


http://cpv.strategiabiznesu.pl/pl/45100000-8/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45110000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45230000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45230000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71322000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45111000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45112000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45222000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45222000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45231000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45231000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45232000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45233000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45233000-9

Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 1

SPIS ZAWARTOSCI

I, CZESC OPISOWA ...ttt 6
1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.............c.cooovieeeieeeeee e 6
I B = U= W o o1 = o o V7=V I O 6
1.2 DaAn@ INWESTOTA ..ccceiiiiiiieiiiiiieeeeeee e 6
1.3 Podstawowe pojecia uzyte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym 6
1.4 ZaKresS roboOt.............oiiiiiii 8
15 Celroblt.........oooiiii 10
1.6 Zakres odpowiedzialnosci Wykonawey..............ccccceevviiiiiiiceeeeceiiinnnnnn, 10
1.7 ZaKreS CEeNY UMOWNE] ..ooieeeeiieeiiiiiie e e e e e eee e e e e e e e e e et e e e e e e e e enaaaan s 10
1.8 Wymagania dotyczace realizacji zadania..............ccccccceeeeeeieiiiiiiinnnnnnnn. 10
1.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia .......... 11
1.9.1 Informacje POASIAWOWE. .........cccoiiiiiiiiiiie e e 11
R W07 1117 T - 11
1.9.3 Stan iStNIEJGCY ...iee e 11
1.9.4 Odbiornik sciekéw oczyszczonych i wymagania dla sciekow
OCZYSZCZONYCN L.ttt 14
1.9.5 Posiadane prawo dO tEIENU .......ccoeeeiieieeieeeeeeeee e 14
1.9.6 Dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajacego ............ccceeeeeeeennn. 14
1.9.7 Ustalenia szczegotowe dla terendw objetych zakresem inwestycji .....15
1.9.8 Warunki gruntOWO-WOANE..........ccoeiiiiieieeeeeee e 15
1.9.9 Ochrona SrodoWiSKa .........ccooeeeeiiiiieiiiiie e 17
1.9.10 Warunki zasilania W Media..........cceuuuurmiiiiieeeieieeiiieee e 17
1.9.11 Mozliwos¢ dojazdu w czasie trwania budowy.............ccceeeeeeeii. 18
1.9.12 Zabezpieczenie interesdéw 0séb trzecich...........ccccoooooiiiiiii e, 18
1.10 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe..............ccccccevvviiiiiiiiiiiiiiniinnnnn. 19
1.10.1Bilans ilosci $ciekow i tadunki zanieczyszczen.............cccceevvvvviiinnnnennn. 19
1.10.2 Studzienka rozdzielCza...........ccooeeeiiiie i 19
1.10.3 Stacja zlewcza $ciekdw dowozZzonyCh ..........ccooevvviiiiiii, 19
1.10.4 Krat@ KOSZOWAL.......cceeiiiiiiiiiie e 20
1.10.5Przepompownia SCIEKOW .........ccciiiiiiiiiiiiiieeee e 20
1.10.6 Sitopiaskownik z ptuczkg piasku ..........cooeeeeeeiiiiiiii 20
1.10.7 Zbiornik retencyjny z pompami do SCIEKOW ...........ccevvieeiiiiiiiiiiiiinneeenn. 20
1.10.8 Cigg technologiczny B-800..........ccooiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeee e 21
1.20.90SadNiK WEOINY ..o 22
1.10.10 Przepompownia osadéw nadmiernych i recyrkulowanych ............ 22
1.10.11 Pomiar ilosci sciekdw 0CzyszczonyCh .............ceevviiiiiiiiiiiiiiiiineeen, 22
1.10.12  Stacja dmMUCRAW. ..........oiiiiiiiie e 22
1.10.13 Urzgdzenie do wapnowania 0SadOW............ccoeeeeiiiieiiiieeeeeeeeeeeeen 22
1.10.14 Agregat pradotWOrCZY ........ccoooeeiieiieeeeeeeeee e 22
1.10.15 Sieci miedzyobieKtoOWe...........ccoooiiiiiiii 22

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 2

1.10.16 Nawierzchnie utwardzone ..........ccoceeeie 23
1.10.17 Zasilanie eNergetyCzZNe ........ccoeuuuueiiiieeeeeeeeeeieie e e e e 23
L1018  AKPIA 23
1.10.19  ROZDIOIKI ..o 24
2 OPIS’WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA ... 25
2.1 Cechy rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych .................ccccvvnnnnnnnnn. 25
2.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych ............... 25

2.2.1 Warunki akceptacji Zamawiajgcego w zakresie wyboru Projektanta
wskazanego przez Wykonawce przedmiotowej inwestycji .................. 25

2.2.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych do zrealizowania przedmiotowe;j
inwestycji warunkow, opinii, uzgodnieh oraz decyzji........ccccceeevevvnnnn.n. 25
2.2.3 Zakres prac projeKtoOWYCh .........oovviiiiiiiiiiee e 25

2.2.4 Zasady wspoOtpracy z Zamawiajgcym w zakresie prac projektowych ..28
2.2.5 Petnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego ...29

2.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace cech technicznych ............... 30
2.3.1 Stacja zlewcza SciekOw doOWOZoNyCh ..........ccoovviiiiiiiiiii 30
2.3.2 Krata KOSZOWA.........ccooiiieieieeeeee e 30
2.3.3 P OIMIDY ittt 30
2.3.4 Mieszadta zatapialNe...........cooveeiiiiiiiiie e 32
2.3.5 Mieszadlo POMPUJGCE.......ccoviiiiiiieeeeee e 33
2.3.6 SIUMIENICE ..o 34
2.3.7 SIOPIASKOWNIK ....cooeiiiiiiiee 36
ARG T o (0 Te.4 &= I o1 - 1< (U USSR 37
2.3.9 DMUCNAWY ... 38
2.3.10 Zgarniacz 0Sadnika .........cooeiiiiiiiiee 38
2.3.11 Koryta odptywowe W 0Sadniku ...........coooeiiiiiiiiiii 39
2.3.12 SyStem NAPOWIETIZANIA ......cceeeeeeeeeeeeee e 39
2.3.13 Urzadzenie do wapnowania 0SadOW ...........ccoeevveiieeieiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 39
2.3. 14 ZaSUWY NASCIENNE ....cceeiieeiee e 40
2.3.15ZaSUWY OACINGJGCE.......uuiiieeeiiiiiiiiiie ettt eeeeeenees 40
2.3.16 ZAWOIY ZWIOINE ..ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e eennees 40
2.3.17 Wstawki MONTAZOWE..........cooiiiiiiie e 41
2.3.18 Kanaty grawitaCyjNe ..........cccooiiiiiiiiiiiiee e 41
2.3.19RUroCiggi thoOCZNE..........uiiiieieieeeee e 41
2.3.20 Studnie KanaliZaCyjNe.........coouuuiiieiiiiiie e 41
2.3 2L POMIAIY ...t e e e e e 42

2.4 WWIORB 00 - Wymagania ogolne .............cccooeeeeeiiiiiiiiiiiiiee e 45
2.4.1 Przedmiot OPraCOWANIA . ........coeeeieeeeeeeeeeee e 46
2.4.2 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot ...........oovviiiiiiiiiiiiiie e, 48
2.4.3 Materialy......ouiiiiiii i 56
S T o 7.~ | USSP 58

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 3

P S T I =1 157 0L | PP 58
2.4.6 WyKonanie robOt .........ccuuiiiiiiii e 59
2.4.7 Kontrola jakosci robOt ..o 60
2.4.8 OdbiOr robOt ..o, 65
2.4.9 PrzepiSy ZWIGZANE .....c.cuuiiiiiiiiiiiieiiiiie ettt 67
2.5 WWIORB 01 - Roboty geodezyjno — kartograficzne ...........ccccceevvvnnnnnn. 72
2.5.1 INfOrmacje OgOINE..........oiiiiiiiiiiee e 73
2.5.2 MaAteriaty......ooiiie e 73
2.5.3 SPIZEE . 73
2.5.4 TIANSPOIT. ...t 73
2.5.5 Wykonywanie robot...........ooooo 74
2.5.6 Kontrola jakosci RODOL .........coooiiiiiii 74
2.5.7 OdbiOr robOt ..o 75
2.5.8 Przepisy zZwigzane ... 75
2.6 WWIiORB 02 — Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze ....................... 77
2.6.1 Informacje 0golINe.........cooooiii i 78
2.6.2 MaAteriaty..... oo 78
2.6.3 SPIZEt. oo 78
P R A N = 115 o o ] PSP 78
2.6.5 Wykonywanie robOt...........ccooiiiiiiiiii e 79
2.6.6 Kontrola jakosci RODOL ..o 81
2.6.7 OdbiOr robOt ... 81
2.6.8 PrzepiSy ZWIGZane .........coiiiiiiiiiiieiiie e 81
2.7 WWIORB 03 - RODOtY ZIEMNE ...eeiiiiiiiieeeee e 82
2.7.1 INfOrmacje OQOINE.........uiiii e 83
2.7.2 MaAterialy......coii i 83
pZ G TS T o 7.~ | USSR 83
2.7.4 TIANSPOIT. ...ttt e e e e e e e e e eanne 84
2.7.5 Wykonywanie robot...........ooo 84
2.7.6 Kontrola jakoS$ci RODOL .........coooiiiiii 86
2.7.7 OdbiOr robOt ..o 86
2.7.8 PrzepiSy ZWIGZANE ........ccooieiiiiiiiiiiiiie ettt 86
2.8 WWIiORB 04 - Roboty betonowe i zelbetowe.............cccccccevvvvviviiinnnnnnn.. 88
2.8.1 Informacje 0golINe.........cooiiiii i, 89
2.8.2 MaAteriaty ... ..o 89
2.8.3 SPIZet. oo 90
2.8.4 TIANSPOIT. ...ttt eeeeeaa 91
2.8.5 Wykonanie RODOL..........cooooiiiii 91
2.8.6 Kontrola jakosci RODOL .........ccoovvviiii 102
2.8.7 Odbior RODOL.......coooeieeeee 103
2.8.8 PrzepiSy ZWIgZane ..........ooviiiiiiiiiiiiiiie e 103
2.9 WWIORB 05 - Roboty w zakresie sieci konstrukcji stalowych ......... 105

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 4

2.9.1 Informacje 0gOINE...........ciiii i 106
2.9.2 Materialy........iiiiiiiii 106
2.9.3 SPIZEL .. —————————— 106
P I I =1 157 0L | PP 107
2.9.5 Wykonanie RODOL............ooiiiiiii 107
2.9.6 Kontrola jakosci RODOL .........ccuviiiiiiiii e 108
2.9.7 Odbior RODOL ... 110
2.9.8 PrzepiSy ZWIgZane .........oeiiiiiiiiiiiiiiiie e 110
2.10 WWIORB 06 - Roboty w zakresie sieci miedzyobiektowych............. 111
2.10.1 Informacje 0goOINe........coooiii i 112
2.10.2MALEIAY ..o e 112
2.010.3SPIZEE ..o 113
2.10.4 TIANSPOI . ...ttt e e 114
2.10.5Wykonanie RODOL ... 114
2.10.6 Kontrola jakoS$ci RODOL .........coooiiiiii 116
2.10.7 Odbior RODOL ... 117
2.10.8 Przepisy ZWIgZane ..........ccooeueeiiiiieie e 118
2.11 WWIORB 07 - Instalacje i wyposazenie technologiczne................... 120
2.11.1Informacje OgOINE..........uciiii i 121
2.11.2Materialy........uiiiiiiiie e 121
2.1 .3 SPIZEE ... 133
A I I =1 1 T | P 134
2.11.5Wykonanie robOt ..........c.uiiiiiiiiie s 135
2.11.6 Kontrola jakosci robot..........coouviiiii e, 137
2.11.70dDbiIOr rODOL ... 138
2.11.8PrzepiSy ZWIGZane ..........ceeieiiiiiiieiiiie e 138
2.12 WWIORB 08 - RODOty drogOWe.......ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 140
2.12.1Informacje 0goINe.........ooooii i 141
2.12.2Materialy.......coooiiiiii 141
2.02.3SPIZEE ... 141
2. 12 4 TTANSPON . ...ttt 142
2.12.5Wykonanie robot ... 142
2.12.6 Kontrola jakoSci robOt.........cooooiiiiii 144
2.12.7 0dbiOr FODOL ... .o 145
2.12.8 PrzepiSy ZWIGZANE .........ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiee et 145
2.13 WWIORB 09 - Roboty elektryczne i AKPIA ..., 147
2.13.1Informacje 0goINe.........ooooii i 148
2.13.2MAEIIAY ... 148
2.13. 3 SPIZEL. ... 152
A R I =1 15 [ | PP 153
2.13.5Wykonanie robOt ............oiiiiiiiiiiei e 154
2.13.6 Kontrola jakoscCi robOt..........ccooiiieici e 157

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 5

2.13.70dDIOr rODOL ... 159
2.13.8 PrzepiSy ZWIgZane ..........ceeiiiiiiiiiiiiiiii et 159
2.14 WWIORB 10 - ROZIUCK ..cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 166
2.14.1Informacje 0gOINe........cooo i 167
2.14.2Materialy......ccoooiiiii 167
2. LA.3SPIZEE ... 167
2. 14, 4 TTANSPON . ...t 167
2.14.5Wykonanie RODOL...........oooo i 167
2.14.6 Kontrola jakoS$ci RODOL ..o 172
2.14.7 0dbior RODOL.......co o 172
2.14.8Przepisy ZWIZane ...........ccooeeiiiiiiieeee e 172
[l. CZESC INFORMACYUNA .......cooviiiitieeeeeeeee e ettt st eneaens 176

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 6

1. CZESC OPISOWA
1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Dataopracowania
Wrzesien 2017 r.
1.2 Dane inwestora

Miasto i Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

1.3 Podstawowe pojecia uzyte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
kierowania Robotami okreslonymi w Warunkach wykonania i odbioru
Robadt budowlanych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

2. Kierownik Rodzaju Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania
Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktdérego zostata wyznaczona,

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

4. PFU — Wpymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia
2004.

5. Wykaz Cen - wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

6. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia
2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz.1126).

7. Rodzaje Robot — Roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne.

8. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robdt
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robot.
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9. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

10. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

11. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

12. Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob
trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

13. Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem wody oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych
odcinkow.

14. Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktérym przeptyw ptynow
odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z
zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

15. Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robat.

16. Pompa - urzadzenie mechaniczne stuzgce do przettaczania
wody z poziomu nizszego na wyzszy.

17. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekéw gospodarczo-bytowych

18. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow

19. Studzienka kaskadowa- studzienka kanalizacyjna z potgczeniem
wykonanym w formie pionowego przewodu (kaskady), ktérego wylot
znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na
przewodach kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy $cieki ze studzienki

20. Studzienka witazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa,
zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do
wnetrza cztowiekowi

21. Studzienka niewlazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa,
zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym umozliwiajgca tylko dostep
do wnetrza przewodu z powierzchni terenu nie przystosowana do wejscia
cztowieka

22. Urzgdzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony
jakosci wody do picia , uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody
(np. zawor antyskazeniowy, filtr),
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23. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

25. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

26. Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych
drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty
matej architektury na obszarze Inwestycji.

27. Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpaddéw w tym, gruntu
na odktad.
28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego,

stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego  spetnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

29. Koszty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego
w memorandum finansowym wraz z Robotami towarzyszgcymi
koniecznymi do ich wykonania (rozbidérka nawierzchni, Roboty ziemne,
odtworzenie do stanu pierwotnego)

30. Koszty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w
memorandum finansowym, finansowane przez Zamawiajgcego, rozliczane
z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

1.4 Zakres robot

Zakres robot:

uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie
wykonywanych roboét

wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg
wykonanie dokumentac;ji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym
do uzyskania ,Pozwolenia na budowe" zgodnie z Prawem Budowlanym

wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do
zrealizowania robdt,

rozbidrka istniejgcego poletka na skratki

dostawa i montaz kraty koszowej wraz ze studzienkg

dostawa i montaz przepompowni $ciekdw wyposazonej w trzy pompy
dostawa i montaz sitopiaskownika z ptuczkg piasku

przebudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw na zbiornik retencyjny z
przepompownig sciekéw
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- dostawa i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego wraz ze
studzienkg

- dostawa i montaz stacji zlewczej sciekow dowozonych

- przebudowa istniejgcego ciggu technologicznego B-800

- budowa radialnego osadnika wtdérnego ze zgarniaczem osadow i czesci
ptywajgcych

- budowa przepompowni osadow nadmiernych i recyrkulowanych

- przebudowa istniejgcego pomiaru $ciekdw oczyszczonych

- demontaz istniejgcych dmuchaw

- dostawa i montaz dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw w budynku
socjalno - technicznym

- dostawa i montaz urzagdzenia do wapnowania osadéw wapnem
workowanym

- demontaz istniejgcego agregatu prgdotwdrczego

- dostawa i montaz agregatu prgdotwérczego

- wykonanie sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urzadzen
- wykonanie systemu AKPIA

- rozbiorka piaskownia z komorg rozdziatu, rurociggami napowietrznymi i
ciggu technologicznego B-1000

- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- wykonanie odtworzen nawierzchni utwardzonych
- wykonanie sieci miedzyobiektowych

- wykonanie zagospodarowania terenu

- rozruch oczyszczalni $ciekow
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1.5 Cel robét

Celem robdt jest:

- modernizacja oczyszczalni Sciekow, ktéra zapewni przy duzej zmiennosci
ilosci doptywajgcych $ciekdbw oczyszczenie ich do wymaganych
parametrow

1.6 Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod kazdym
wzgledem Programowi Funkcjonalno - Uzytkowemu, zgodnych =z
normami, najnowszg praktykg inzynierska i obowigzujgcym prawem.

- zebranie i weryfikacje wszystkich niezbednych danych, bedacych w
posiadaniu Zamawiajgcego, a takze innych, potrzebnych do
przygotowania i opracowania projektéw budowlanych oraz projektow
wykonawczych,

- przygotowanie wszystkich dokumentow niezbednych do uzyskania i
uzyskanie pozwolenia na budowe

- uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien,
opinii, dokumentacji | decyzji administracyjnych w zakresie
wykonywanych roboét

1.7 Zakres ceny umownej

1.8

Okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym zakres Robot obejmuje
wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje,
narzedzia, biura, koszty ogdlne i wydatki na zajecie drog, wbudowanie
infrastruktury, prace ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla
zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia, a takze, o ile bedzie konieczne,
uzyskanie decyzji oraz wycinke drzew i krzewéw. Cena Kontraktowa bedzie
ceng tgczng za wykonang prace. Cena ta pokryje koszty sity roboczej,
materiatdw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, pracy
tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty o0golne,
ubezpieczenia, nadzor, oswietlenie, zysk i nalezno$ci ogdlne, zobowigzania i
ryzyko wynikajgce z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i nieprzewidziane
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem).

W cenie tgcznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu
urzagdzen, Sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.

Zaktada sie, ze Wykonawca, znajgc zakres Robot i cel ich wykonania
uwzgledni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest
konieczne do wypetnienia Kontraktu.

Wymagania dotyczace realizacji zadania

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- opracowanie projektu budowlanego,
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- uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

- opracowanie projektu wykonawczego,

- wykonanie rob6t budowlano-montazowych z dostawg niezbednych
materiatow i urzgdzen,

- zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrocenie do pierwotnego
stanu

- wykonanie préb koncowych,
- rozruch oczyszczalni sciekow.

- uzyskanie wszelkich pozwolen, w tym ew. decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, koniecznych do uzytkowania zrealizowanych obiektow,

1.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.9.1 Informacje podstawowe

Catos¢ robdét winna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami i polskimi WWIORB. Jezeli dla okreslonych robét nie
istniejg Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane
zawarte w informacjach podanych przez Zamawiajgcego w materiatach
przetargowych i przyjmie rozwigzania optymalne dla danego zadania.

1.9.2 Lokalizacja

Komunalna oczyszczalnia Sciekéw w Lipianach zlokalizowana jest na dz.
83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 85/6, 85/8 obreb: Bedzin, gmina Lipiany, powiat
Pyrzyce, wojewodztwo zachodniopomorskie.

1.9.3 Stan istniejacy

Scieki z terenu Lipian doptywajg rurociggiem grawitacyjnym DN500 do
przepompowni Sciekow zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Na wlocie do
przepompowni znajduje sie krata koszowa. Scieki z przepompowni sg
ttoczone do piaskownika pionowego. Z piaskownikiem zblokowana jest
komora rozdziatu. Z komory rozdziatu Scieki przeptywajg do dwdch
pracujgcych roéwnolegle ciggow technologicznych B800 i B1000. Rozdziat
Sciekdbw pomiedzy oba ciggi nastepuje w stosunku 60% na B1000 i 40 % na
B800. Oba ciggi sktadajg sie z komoér defosfatacji, komoér osadu czynnego i
osadnikéw wtdrnych. Oczyszczone Scieki przeptywajg poprzez komore
pomiarowg do odbiornika. Mozliwe jest skierowanie sciekow oczyszczonych
do stawdw stabilizacyjnych.

Osad nadmierny z obu ciggéw technologicznych kierowany jest do dwdch
komor tlenowej stabilizacji osadow, ktére petnig takze role zageszczaczy.
Zageszczony osad odwadniany jest na prasie filtracyjnej zamontowanej w
pomieszczeniu w budynku socjalno - technicznym.
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1931

1.9.3.2

1933

W budynku tym zamontowane sg takze:

- w pomieszczeniu dmuchaw - dmuchawy do napowietrzania komor osadu
czynnego i komor stabilizacji osadow

- czesc socjalna dla obstugi oczyszczalni

- laboratorium

- dyspozytornia z wyposazeniem elektrycznym i AKPIA

- pomieszczenie ze stacja dozowania PIX-u

- pomieszczenie magazynowe podchlorynu

Obok budynku socjalno - technicznego znajduje sie wiata magazynowa.

Oprécz tego na terenie oczyszczalni znajdujg sie budynek garazy oraz
poletka osadowe, poletko na piasek z piaskownika i poletko na skratki

llo$§¢ Sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni jest bardzo zmienna i wynosi
od 400 m®d w okresie bezdeszczowym do 2000 m®d w okresach
intensywnych opadow deszczu.

Przepompownia sciekow

Przepompownia S$ciekow zostata wykonana w postaci studni zelbetowej

zagtebionej w gruncie. Na wlocie do przepompowni zamontowana jest krata

koszowa. Zbiornik przepompowni przykryty jest deskami umieszczonymi na
konstrukcji stalowej z dwuteownikéw.

Wymiary geometryczne przepompowni:
- Srednica - 9,0 m

- gtebokos$¢ catkowita - 6,2 m

- gteboko$¢ czynna - 2,0 m

- pojemnos$é czynna -120,0 m®

Piaskownik

Piaskownik pionowy, wyniesiony nad poziom terenu, cze$ciowo zagtebiony
w gruncie. Cylindryczny zbiornik stalowy z ociepleniem zblokowany z
komorg rozdziatu sciekdw.

Wymiary geometryczne piaskownika:
- Srednica - 3,00 m
- wysokos¢ catkowita - 4,80 m

Ciag technologiczny B1000

Cigg technologiczny zostat wykonany jako prostopadtoscienny zbiornik
stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 18,00 x 6,00,
gtebokosci catkowitej 3,60 m oraz gtebokosci czynnej 3,20 m z
wydzielonymi:

a) komorg beztlenowa o objetosci czynnej 43 m*,
b) komorg niedotleniong o objetosci czynnej 43 m?,
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1934

1935

1.9.3.6

c) komora tlenowa o objetosci czynnej 259 m?
d) osadnikami wtornymi (4 szt) o wymiarach 3,5 m x 3,5 m, objetosci
czynnej 34,8 m® kazdy

Ciag technologiczny BS800

Cigg technologiczny zostat wykonany jako prostopadtoscienny zbiornik
stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 21,0 m x 11,0 m,
gtebokosci catkowitej 5,0 m z wydzielonymi:

a) komorg defosfatacji o objetosci czynnej 75 m*,
b) komora tlenowymi:

- pierwszg o wymiarach w planie 9,5 m x 4,5 m,

- drugg o wymiarach w rzucie 6,4 m x 5,5 m,

gtebokosci czynnej 4,6 m, objetosci czynnej 358 m® wyposazonymi w
system dyfuzorow drobnopecherzykowych do napowietrzania i mieszania
Sciekéw oraz sonde tlenowg do pomiaru tlenu rozpuszczonego.

c) komorg niedotleniong o wymiarach w rzucie 3,0 m x 5,5 m, objetosci
czynnej 76 m°, wyposazong w mieszadto obrotowe

d) osadnikami wtérnymi (2 szt) o wymiarach w rzucie 5,0 m x 5,0 m, objetosci
czynnej 77 m

e) komorg stabilizacji osadu z zageszczaniem o wymiarach w rzucie 5,0 m x
5,0 m, objetosci czynnej 77 m*

Komora stabilizacji osadu nadmiernego

Komora stabilizacji osadu nadmiernego zostata wykonana jako wolnostojgcy
prostokatny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu z
wydzielonymi dwiema komorami i napowietrzaniem za pomocg rusztow
grubopecherzykowych.

Wymiary geometryczne:

- wymiary w rzucie - 12,0 x 6,0 m

- wymiary w rzucie jednej komory - 6,0 x 6,0 m
- gtebokos¢ czynna - 3,2 m

- objetosé jednej komory - 115 m?

Budynek socjalno — techniczny

Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok.
229 m2,

Obiekt miesci nastepujgce pomieszczenia:
a) dyzurka-dyspozytornia, wymiary - 3,5 x 3,2 m
b) laboratorium, wymiary - 3,5x 3,2 m

C) szatnia czysta, szatnia brudna, umywalnia-natrysk, WC, wymiary - 4,1 x
6,5m

d) stacja dmuchaw, wymiary - 8,0 x 6,5 m
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€) magazyn i stacja dozowania PIX-u, wymiary - 3,2 x 3,0 m

g) stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, wymiary - 8,0 x
10,0 m

h) magazynek, wymiary - 3,2 x 3,0 m

1.9.3.7 Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych zostata wykonana jako studnia
betonowa, w ktérej zamontowano zwezke Parschall'a oraz ultradzwiekowy
pomiar poziomu Sciekdéw.

1.9.3.8 Budynek garazy

Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok.
130 m? i wysokosci ok. 5 m.

1.9.3.9 Poletko na skratki

Wykonane jest w formie zelbetowej wanny zagtebionej w gruncie o
wymiarach w rzucie 7 x 21 m i gtebokosci ok. 1 m.

1.9.3.10 Poletka osadowe

Trzy poletka osadowe o wymiarach w rzucie 7 x 22 m kazde, wydzielone
ogrodzeniem z ptyt betonowych o wysokosci ok. 0,7 m.

1.9.4 Odbiornik sciekdw oczyszczonych i wymagania dla sciekoéw
oczyszczonych

Bezposrednim odbiornikiem sSciekdw oczyszczonych z oczyszczalni jest
rzeka Mysla.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 17.10.2012r., znak
OSLiIR.6341.26.7.2012.TS  dopuszcza sie nastepujgce  wskazniki
zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych:

BZT5: 25 mg O/l
ChZT: 125 mg O,/
Zawiesiny ogolne: 35 mg/l
Azot ogdlny 15 mgN/I
Fosfor ogoiny: 2 mgP/I
Odczyn: pH 6,6 — 9

1.9.5 Posiadane prawo do terenu

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem oczyszczalni
Sciekow.

1.9.6 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest w posiadaniu pozwolenia wodno prawnego na

odprowadzanie sciekow oczyszczonych do rzeki Mysli waznego do dnia 17
pazdziernik 2022r.
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1.9.7 Ustalenia szczego6towe dla terenéw objetych zakresem inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie gdzie nie obowigzujg miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

1.9.8 Warunki gruntowo-wodne

1.98.1

1.9.8.2

Badania terenowe prébek gruntow

Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie
makroskopowej, ktore objety:

- okreslenie rodzaju gruntu,

- okreslenie stanu gruntu,

- okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntow,

- okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu swidra,
- okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.

Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujgcych
dokumentowane podtoze, wyprowadzono wykorzystujgc zaleznosSci
korelacyjne.

Budowa geologiczna

Geomorfologicznie omawiany rejon stanowi mozaike form glacjalnych
(przede wszystkim moren dennych, réwnin zastoiskowych, rynien
glacjalnych) zwigzanych z trzema fazami stadium pomorskiego ostatniego
zlodowacenia. Rzezba ternu powstata podczas recesji Ilgdolodu battyckiego.
W rejonie Mysliborza przebiega wat moren czotowych fazy pomorskiej.
Powstaty wat spowodowat powstanie zastoiska morenowego ktéry aktualnie
czesciowo wypetnia jezioro Mysliborskie, Bedzin i Lubie. W budowie osadow
powierzchniowych biorg udziat:

- piaski, zwiry i gltazy oraz gliny watdéw czotowomorenowych fazy
pomorskiej,

- gliny zwatowe oraz piaski i zwiry lodowcowe oraz piaski i mutki kemdéw na
réwninie moreny dennej, rozwinietej na zapleczu watéw moreny czotowej,

- ity, muiki i piaski jeziorno—zastoiskowe niecki mysliborskiej,

- namuty, torfy, gytie i kreda jeziorna obrebie zastoiska mysliborskiego

Na podstawie analizy przekroju geologicznego nalezy stwierdzi¢ ze na
dokumentowanym terenie osady stadiatu gtdwnego zlodowacenia Wisty

sktadajg sie z dwoch warstw glin, z ktérych dolna przypisywana jest wiekowo
do fazy leszczynsko-poznanskiej, a gorna — do fazy pomorskiej.

Dokumentowany obszar lezy na ptacie moreny dennej zbudowanej z glin nad
obnizeniem zastoiskowym wypetnionym przypowierzchniowo gruntami
organicznymi — torfy.
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1.9.8.3
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Warunki wodne

Podczas prowadzenia prac badawczych (lipiec 2017) w odwiercie numer 1
wode nawiercono na gtebokosci 3,8m stabilizowata sie na 1,5 m p.p.t. W
odwiercie nr 2 woda gruntowg ujawnita sie pod postacig sgczenia na
gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu planowanej inwestycji,
nalezy stwierdzi¢, ze w odwiercie numer 1 potozony jest w strefie
krawedziowej pomiedzy zastoiskiem a wysoczyzng, podtoze w strefie
przypowierzchniowej zbudowane jest zaréwno z gruntow spoistych (geneza
C) w stanie od miekkoplastycznego do twardoplastycznego oraz gruntéw
niespoistych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym. W odwiercie
numer 1 ujawniono réwniez grunty organiczne w postaci namutéw i torfow
(do gtebokosci 1,9 m). W odwiercie numer 2 nawiercono jedynie grunty
spoiste pochodzenia lodowcowego w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
warstwa la —Namuty w stanie plastycznym
warstwa Ib— Torfy skonsolidowane i mato wilgotne

warstwa lla — Piaski gliniaste genezy C o uogdélnionym stopniu plastycznosci
1,=0,2

warstwa llb — Piaski gliniaste genezy C o uogdlnionym stopniu plastycznosci
||_:O,3

warstwa llc — Piaski gliniaste genezy C o uogdlnionym stopniu plastycznosci
||_:O,5

warstwa Il — Piaski pylaste o uogélnionym stopniu zageszczenia 15=0,7
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warstwa IV — Piaski drobne o uogdlnionym stopniu zageszczenia 15=0,5

warstwa V — Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogolnionym stopniu
plastycznosci 1, =0,2

warstwa VI — Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1, =0,1

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw
zestawiono w zatgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono
na podstawie ogolnych zaleznosci. Zasieg poszczegdlnych warstw
przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

1.9.8.5 Whnioski

Na obszarze badan strefe przypowierzchniowg budujg zaréwno grunty
spoiste jak i niespoiste, w odwiercie numer 1 nawiercono grunty organiczne
pod postacig namutéw oraz torfow

W trakcie wykonywania wierceh (sierpien 2017 r.) wode gruntowg
nawiercono w odwiercie numer 1 na gtebokosci 3,8m p.p.t stabilizowato sie
na 1,5 m p.p.t. W odwiercie numer 2 woda gruntowa wystgpita pod postacig
sgczenia na gtebokosci 2,2 m p.p.t

Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uzna¢ za wysadzinowe.
1.9.9 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

- podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw i zbiornikébw wodnych, gruntu pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do wymogoéw decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
1.9.10 Warunki zasilania w media

Zamawiajgcy informuje, ze na terenie oczyszczalni gdzie bedzie realizowana
inwestycja istnieje techniczna mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody.
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1.9.11 Mozliwos¢ dojazdu w czasie trwania budowy

Dojazd w czasie trwania budowy odbywac sie bedzie drogami publicznymi
oraz drogg dojazdowg do oczyszczalni sciekdéw z ptyt betonowych.

1.9.12 Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz budynkow i budowii.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia
robét okreslonych przez jednostki uzgadniajgce oraz wtascicieli terendw na
ktérych bedg prowadzone roboty.

W przypadku uszkodzenia w/w obiektéw, Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiascicieli Iub
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia w/w obiektéw.

Koszt zabezpieczenia interesow 0sbb trzecich nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w Cene Kontraktowa.
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1.10 Wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.10.1 Bilans ilosci sciekow i tadunki zanieczyszczen

llos¢ sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni sciekdw wynosi:
Qusr = 800 m?/d - w czasie pogody suchej
Qner =65 mh

Oczyszczalnia charakteryzuje sie bardzo duza nierdbwnomiernoscig doptywu
Sciekdw, w czasie opaddéw deszczu ilos¢ doptywajgcych do oczyszczalni
$ciekéw dochodzi do 2000 m?/d.

llos¢ sciekdw doprowadzanych do czesci biologicznej i osadnika wtornego
oczyszczalni nie moze przekraczac:

thax = 95 m3/h

Stezenia fadunki zanieczyszczen Ww Sciekach doptywajgcych do
oczyszczalni:

Oue tadunek Stezenie
Wskaznik ger zanieczyszczen zanieczyszczen
m~/d
kg/d mg/l
BZTs 360 447
ChzT 720 900
Zawiesina 800 440 550
Azot ogdlny 68 85
Fosfor ogdiny 9,6 12

Wymiarowanie obiektow oczyszczalni sciekow nalezy prowadzi¢ w oparciu o
wytyczne ATV - A131P

1.10.2 Studzienka rozdzielcza

Na kanale DN500 doprowadzajgcym Scieki do oczyszczalni nalezy
zamontowaC studzienke rozdzielczg z dwoma zasuwami nasciennymi,
umozliwiajgcymi skierowanie $ciekow do nowej lub istniejgcej przepompowni
Sciekéw. Reczne napedy zasuw ,pod klucz” doprowadzi¢ do poziomu terenu.

1.10.3 Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Nalezy zamontowaé zautomatyzowang, hermetyczng stacje zlewczg sciekdw
dowozonych o wydajnosci 100 m®h. Stacje nalezy wyposazyé w ukiad
pomiarowy i kontrolny. Stacja ma posiada¢ mozliwos¢, pomiaru iloSci
przywozonych Sciekéw, a takze blokade odbioru $ciekdédw po przekroczeniu
parametru pH $ciekdw lub przewodnosci. Scieki dowozone ze stacji
doprowadzi¢ do studzienki rozdzielczej. Wokét stacji zlewczej $Sciekow
dowozonych wykonac¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowe;.
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Stacja musi spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002r w sprawie warunkow wprowadzenia nieczystosci ciektych
do stacji zlewczych.

1.10.4 Krata koszowa

Scieki ze studzienki rozdzielczej doprowadzié¢ do nowej kraty koszowej. Krate
koszowg o przeswicie 20 mm zamontowac w studzience. Nad mechanizmem
kraty i pojemnikiem skratek wykona¢ zadaszenie. Nalezy dostarczyé 2
pojemniki na skratki o poj. 11001 kazdy wykonane ze stali nierdzewnej 304.
Wokot kraty koszowej wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowe;.

1.10.5 Przepompownia sciekow

Scieki ze studzienki kraty koszowej doprowadzié do nowej przepompowni
Sciekow. Wykonaé przepompownie wyposazong w trzy (2 pracujgce + 1
rezerwowa) pompy zatapialne z wirnikami typu vortex o swobodnym
przelocie min. 100 mm. Wydajnos¢ przepompowni 200 mh.
Przepompownie wyposazy¢ w drabinke zlazowg, podest roboczy i
wentylacje. Plyte gorng przepompowni wynies¢ 30 cm ponad poziom terenu.
Catos¢ wyposazenia i orurowania przepompowni $ciekdow wykonac ze stali
nierdzewnej 304. Wokot przepompowni sciekow wykonaC nawierzchnie
utwardzong z kostki betonowej.

1.10.6 Sitopiaskownik z ptuczka piasku

Scieki z przepompowni doprowadzié do sitopiaskownika. Sitopiaskownik
wraz z ptuczkg piasku zainstalowa¢ na ,wolnym powietrzu”.

Zamontowac sitopiaskownik skftadajgcy sie z sita o przeswicie 3 mm do
usuwania skratek oraz poziomego piaskownika. Wydajno$¢ sitopiaskownika
200 m¥h.

Zatrzymane na sicie zanieczyszczenia state majg by¢ ptukane, odwadniane i
transportowane do typowego pojemnika na odpady state. Nalezy dostarczy¢
2 pojemniki na skratki o poj. 1100l kazdy wykonane ze stali nierdzewnej 304.

Zatrzymany w piaskowniku piasek ma by¢ ptukany i odwadniany w ptuczce
piasku i transportowany do typowego pojemnika na odpady state. Nalezy
dostarczy¢ 2 pojemniki na piasek o poj. 1100l kazdy wykonane ze stali
nierdzewnej 304.

Sitopiaskownik i ptuczke wyposazy¢ w ogrzewanie umozliwiajgce prace na
~wolnym powietrzu” przy niskich temperaturach.

Sitopiaskownik wraz z przepompownig i krata koszowg wykona¢ w miejscu
istniejgcego poletka na skratki, ktore nalezy rozebrac.

1.10.7 Zbiornik retencyjny z pompami do sciekéw

Scieki z sitopiaskownika doprowadzié do zbiornika retencyjnego. Na zbiornik
retencyjny przebudowaé istniejacg przepompownie Sciekéw. Istniejgce
przykrycie zbiornika w postaci desek na konstrukcji stalowej oraz pompy
wraz z rurociggami, podestami i drabinkami zdemontowac. Istniejgcg krate
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koszowg wyremontowac i pozostawi¢c. Wykonac¢ drabine ztazowg do dna
zbiornika Nalezy wykona¢ renowacje $cian i dna zbiornika z pomocag
srodkéw chemii budowlanej. Wokot zbiornika wykonac barierke wykonana
ze stali nierdzewnej 304. Catos¢ wyposazenia i orurowania zbiornika
retencyjnego wykonac ze stali nierdzewnej 304.

W zbiorniku zamontowa¢ zostang dwie pompy zatapialne o wydajnosci
regulowanej w zakresie 45 - 95 m’/h kazda, oraz dwie strumienice
utrzymujgce zanieczyszczenia w stanie zawieszonym.

Armature zwrotng i odcinajgcg pomp umiesci¢ w oddzielnej studzience poza
zbiornikiem.

Na rurociggu ttocznym ze zbiornika retencyjnego zamontowa¢ w studzience
przeptywomierz elektromagnetyczny stuzgcy do pomiaru ilosci ttoczonych
Sciekdw. Scieki doprowadzié nowym rurociggiem ttocznym do ciggu
technologicznego B-800.

1.10.8 Ciag technologiczny B-800
Nalezy wykona¢ przebudowe i remont ciggu technologicznego B-800.

Catosci istniejgcego wyposazenia technologicznego nalezy zdemontowac.

Elementy stalowe nalezy poddaé piaskowaniu do stopnia przygotowania
powierzchni Sa2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez 3 — krotne malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

Proces technologiczny oczyszczania $ciekow zaprojektowaé w technologii
denitryfikacji wstepnej z recyrkulacja sciekéw do komory denitryfikacji za
pomocg mieszadfa pompujgcego.

Catos¢ objetosci ciggu technologicznego nalezy wykorzysta¢ na biologiczne
oczyszczanie $ciekow, wigcznie z osadnikami i komorg stabilizacji i
zageszczania osadow. Do istniejgcej komory osadu czynnego nalezy
dobudowaé komore o pojemnosci min. 260 m®. Konstrukcja nowej komory
stalowa (jak istniejgcego ciggu B-800) lub zelbetowa.

Proponowany schemat przebudowy ciggu technologicznego:
1. Przebudowa jednego z istn. osadnikéw wtérnych na komore defosfataciji
2. Przebudowa drugiego z istn. osadnikow wtérnych na komore denitryfikaciji

3. Przebudowa istn. komora stabilizacji i zageszczania osadéw na komore
denitryfikaciji

Przebudowa istn. komory defosfatacji na komore nitryfikacji/denitryfikacji
Przebudowa istn. komory nitryfikacji/denitryfikacji na komore nitryfikaciji

o 0 bk

Wykorzystanie nowej komory na komore nitryfikacji

W celu mieszania zawarto$ci komor defosfatacji i denitryfikacji nalezy
zamontowaC mieszadta zatapialne lub mieszadta o osi pionowej z silnikiem
ponad poziomem $ciekdw. Do napowietrzania sciekow zamontowaé rurowe
dyfuzory drobnopecherzykowe na rusztach wycigganych bez koniecznosci
oprozniania komory.
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1.10.9 Osadnik wtoérny

Scieki z ciggu technologicznego B-800 doprowadzié do nowego zelbetowego
osadnika wtérnego. Nalezy wykona¢ osadnik radialny o srednicy 15 m i
gtebokosci w 2/3 drogi przeptywu sciekow 4,5 m. Osadnik nalezy wyposazyc¢
w zgarniacz denny ze zgarnianiem osadéw do leja osadowego i
powierzchniowy z odprowadzeniem czesci ptywajacych do kanalizacji
oczyszczalni oraz koryta odptywowe. Cato$¢ wyposazenia osadnika wykonac
ze stali nierdzewnej 304.

1.10.10 Przepompownia osadow nadmiernych i recyrkulowanych

Nalezy wykonac przepompownie z pompami umozliwiajgcymi recyrkulowanie
osadow z leja osadnika wtérnego do komory defosfatacji i odprowadzanie
osadéw nadmiernych do komory tlenowej stabilizacji osaddéw. Cato$¢
wyposazenia i orurowania przepompowni wykonac ze stali nierdzewnej 304.
Wokot przepompowni wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowe;.

1.10.11 Pomiar ilosci sciekéw oczyszczonych

W istniejgcej studzience po demontazu istniejgcego wyposazenia
zamontowac nowg zwezke pomiarowg oraz czujnik poziomu sciekow.

1.10.12 Stacja dmuchaw

Istniejgce dmuchawy w budynku socjalno - technicznym zdemontowad.
Zainstalowa¢ dmuchawy o wydajnosci dostosowanej do zapotrzebowania na
tlen w komorach osadu czynnego. Dmuchawy wyposazone w obudowy
dzwiekochtonne. Do napowietrzania komor tlenowej stabilizacji osadow
zamontowac niezalezng dmuchawe.

Sterowanie pracg dmuchaw ma sie odbywaé na podstawie pomiaru stezenie
tlenu w komorze nitryfikacji.

1.10.13 Urzadzenie do wapnowania osadéw

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadow zainstalowac¢ urzgdzenie do
dozowania wapna workowanego. Wapno ma by¢ dozowane do przenosnika
Slimakowego osadu odwodnionego z prasy filtracyjne;j.

1.10.14 Agregat pradotwérczy

Istniejgcy agregat pragdotwoérczy nalezy zdemontowac. W miejsce istniejgce
agregatu prgdotworczego zainstalowa¢ nowy zapewniajgcy zasilanie w
energie elektryczng urzgdzen i obiektéw oczyszczalni sciekow. Agregat
wyposazy¢ w obudowe umozliwiajgcg montaz poza budynkiem.

1.10.15 Sieci miedzyobiektowe

Wykona¢ sieci miedzyobiektowe zwigzane z projektowanymi i
przebudowywanymi obiektami. Kanalizacje wewnetrzng oczyszczalni
Sciekéw doprowadzi¢ do studzienki rozdzielczej przed kratg koszowa.
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1.10.16 Nawierzchnie utwardzone

Nalezy wykonac¢ nowe nawierzchnie utwardzone drég i chodnikow wykonane
z kostki betonowej zwigzane z dostepem do projektowanych obiektéw. Uktad
komunikacyjny oczyszczalni nalezy dostosowac do poruszania sie samochdd
asenizacyjnych dowozgcych scieki.

1.10.17 Zasilanie energetyczne

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy i kompletny uktad zasilania w energie
elektryczng urzgdzen oczyszczalni sciekow.

1.10.18 AKPIiA

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonacC catkowicie nowy system sterowania i
automatyki (SCADA i AKPIA).

Do nadrzednego systemu automatyki winny by¢é wilgczone wszystkie
urzgdzenia projektowane i istniejgce zwigzane z procesem oczyszczania
Sciekéw oraz przerdbki osadow.

System automatycznego sterowania oczyszczalnig sciekdw winien bazowac
na sterowniku / sterownikach PLC w potgczeniu z komputerem PC.

Sterownik PLC umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej, natomiast centralna
stacja operatorska pomieszczeniu dyspozytorni gtdbwnej muszg byc
potgczone magistralami.

Sterownik winien realizowac sterowanie napedami wigczonymi do systemu
komputerowego wraz z kontrolg stanéw tych napeddow oraz zbiera¢
informacje o pracy i awarii urzgdzen pracujgcych poza systemem
komputerowym (przekazniki w gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej lub w
rozdzielnicach lokalnych wydzielonych systeméw i urzgdzen). Sterowanie
napedami reczne, lokalne winno znajdowac¢ sie w lokalnych tablicach
operatorskich lub w rozdzielnicach lokalnych.

Caly proces technologiczny oczyszczalni $ciekdw winien by¢ sterowany
przez sterownik. Oprécz tego kazdy naped (nie wyposazony we wiasng
skrzynke badz szafke sterowniczg) musi by¢ wyposazony w sterowanie
lokalne. W tym celu nalezy wyposazy¢ takie napedy w lokalne kasety
sterownicze przetgczajgce sterowanie zdalne (z nadrzednego systemu
automatyki) na sterowanie lokalne (z kasety sterowniczej) oraz stuzgce do
zatgczania i wytgczania napedow.

Bezposrednie obwody sterowania tymi napedami winny znajdowac sie w
rozdzielnicy elektrycznej i winny uwzglednia¢ wigczenie do obwodu
sterowania nastepujgcych sygnatow:

- sygnatdow pochodzgcych z kasetek lokalnych (lokalnych tablicach
operatorskich) - sygnaty ,zatgcz”, ,wytgcz’, ,sterowanie zdalne’,
,sterowanie lokalne”,

- sygnatow awaryjnych pochodzgcych z zabezpieczen wewnetrznych
napedoéw (bimetale, termistory z przetwornikami, sygnalizatory przecieku
z przetwornikami),
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sygnatow awaryjnych pochodzgcych z zabezpieczeh przed pracag
napedow zatapialnych ,na sucho”

sygnatéw pochodzacych z AKP (,zatgcz / wytgcz”).

Stacja operatorska — komputer klasy PC w aktualnym, wysokim standardzie,
musi zapewniac realizacje nastepujgcych funkciji:

wglad w przebieg prowadzonego procesu technologicznego poprzez
wskazywanie mierzonych na obiekcie parametrow mediéw oraz stany
urzgdzen technologicznych,

ingerencja w proces technologiczny poprzez sterowanie reczne napedami
pracujgcymi w trybie sterowania zdalnego oraz poprzez przetgczanie
napedow w tryb sterowania automatycznego z realizacjg algorytmow
znajdujgcych sie w sterowniku,

prowadzenie regulacji automatycznych poprzez wybér struktury i nastaw
regulatorow, prowadzenie regulacji statowartosciowych z wprowadzang
recznie wartoscig zadana,

powyzsze automatyczne sterowania i regulacje dla réznych trybow pracy,

obstuga alarmow i ostrzezeh poprzez ich automatyczne generowanie i
rejestracje, mozliwos¢ potwierdzania i alarmow i ostrzezen ustawianych
na wartosciach pomiarowych,

obserwacja pracy oczyszczalni poprzez wywotywane przez operatora
wykresy i tabele, ukazujgce przebieg zmian warto$ci mierzonych mediow
technologicznych,

kontrola stanu pracy sterownika i alarmowanie w przypadku braku
komunikacji z PLC oraz w przypadku wystgpienia zaktdcen w pracy
sterownika;

kontrola i ustawianie zegara czasu rzeczywistego w sterowniku

podawanie wartosci licznikdbw — czaséw pracy napeddéw z sygnalizacjg
koniecznoséci wykonania przegladu okresowego oraz przeptywow
(sumaryczne i dobowe) z mozliwoscig ich ustawiania, kasowania,
zatrzymywania i startowania,

archiwizacja zmiennych procesowych na dysku twardym i mozliwos$¢
wgladu w baze danych,

automatyczne generowanie raportow o stanie oczyszczalni w dogodnej
dla obstugi formie i czasie, umozliwiajgcych biezgce $Sledzenie
parametréw oczyszczalni,

1.10.19 Rozbiorki

Nalezy wykona¢ rozbiorki nastepujgcych obiektéw:

cigg technologiczny B-1000
piaskownik wraz z komora rozdziatu i rurociggami napowietrznymi
poletko na skratki
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Zdemontowane z obiektow urzgdzenia nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Zamawiajgcego.

2 OPIS'WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Cechy rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne nowych obiektow, rury
wraz z innymi urzgdzeniami umiejscowionymi w gruncie miaty trwato$¢ co
najmniej 60 lat.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Materiaty zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych powinny by¢ oznakowane i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, lub

- deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym lub

- aprobatg techniczng, badz uznane za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych

2.2.1 Warunki akceptacji Zamawiajgcego w zakresie wyboru Projektanta
wskazanego przez Wykonawce przedmiotowej inwestycji

Wykonawca zatrudni do projektowania Robo6t doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych
do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy.

W tym celu Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych winien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce powyzsze
wymagania i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego dotyczgacg wyboru
Projektanta.

2.2.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych do zrealizowania przedmiotowe]
inwestycji warunkow, opinii, uzgodnien oraz decyzji

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do
zrealizowania inwestycji warunkow, opinii, uzgodnien oraz decyzji.

2.2.3 Zakres prac projektowych

2.2.3.1 Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami
prawa podktadow geodezyjnych do celéw projektowych.
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2.2.3.2

2.2.3.3

Projekt budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego oraz
do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe dla catego zakresu Robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do uzgodnienia 1 egz. wers;ji
papierowej i elektronicznej kompletnego  projektu  budowlanego
(przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia robd6t) wraz z raportem z wizji lokalnych - protokotem
przekazania. Na uzgodnienie przedmiotowe]j dokumentacji Wykonawca
powinien przyjg¢é termin 10 dni roboczych od daty dostarczenia
tej dokumentacji Zamawiajgcemu.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: cztery egzemplarze projektu
budowlanego powinny by¢ ztozone celem uzyskania pozwolenia na budowe,
dwa egzemplarze winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu wraz z wersjg
elektroniczng (na nosniku CD).

Zakres projektu budowlanego powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Projekt budowlany opracowany musi byé przez personel inzynieryjno
techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych
uprawnienia do projektowania budowlanego w odpowiedniej specjalnosci
oraz bedace cztonkiem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z
Ustawg - Prawo budowlane. Projekt budowlany musi by¢ opracowany w
jezyku polskim. Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych
wtoérnikach mapowych (do celéw projektowych). Zamawiajgcy wymaga
sporzadzenia map do celow projektowych w wersji wektorowej (plik dwg).
Koszt wykonania wtérnika musi by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Do projektu budowlanego nalezy uzyskacC i zatgczy¢ wymagane polskim
prawem uzgodnienia i opinie. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
uzgodnien poniesie Wykonawca.

Projekty wykonawcze
Projekt wykonawczy powinien skfadaé sie z :

1. Projektu zagospodarowania terenu

2. Wykonawczych projektéw konstrukcyjnych

3. Wykonawczych projektow instalacji i wyposazenia

4. Wykonawczych projektéw sieci

5. Wykonawczego projektu elektroenergetycznego i AKPIA

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane
i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

v" Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze zostang uzgodnione z Zamawiajgcym inne
rozmiary.
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v" Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny byé czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku
i/lub przedstawianych szczegotéw.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
Plany rurociggow — 1:500

Profile rurociggéw —
skala pozioma, ze skalg pionowg 5 do 10 razy wiekszg niz skala pozioma.

Plany terenu, schematy — 1:500
Plany ogdlne — 1:100; 1:50
Szczegdlty — 1:20 do 1:5

Wykonawca przekaze protokotem przekazania dwa egzemplarze rysunkéw i
obliczen wraz z ich wersjg elektroniczng Zamawiajgcemu celem
zatwierdzenia, a Zamawiajgcy zwrdci jedng kopie rysunkow i obliczen
Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Na uzgodnienie przekazanych rysunkéw i obliczen Wykonawca powinien
przewidzie¢ 5 dni roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiajgcemu.

Poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone Zamawiajgcemu ziozy
ponownie w czterech egzemplarzach celem uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

Cztery kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkow i obliczen bedg
przedtozone Zamawiajgcemu.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkow i obliczen Wykonawcy tgcznie
z jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie zwolni
Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci Robdt bedzie dozwolone jedynie po
zatwierdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacii
wykonawczej.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedg
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami czy modyfikacjami
wymaganymi przez Zamawiajgcego, Wykonawca przesle pisemne
zawiadomienie do Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od otrzymania
zmienionego rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przedtozy Zamawiajgcemu dany rysunek (rysunki) i
obliczenia w czterech egzemplarzach.

Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Dokumentacja powykonawcza

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca opracuje m.in.
geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu. Rysunki powykonawcze zgodne z PN.
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2.2.35

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca
dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres,
forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 4 egzemplarzach w
formie wydrukow oraz w 4 egzemplarzach w formie elektroniczne;.

Pozostate opracowania i dokumenty
Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje rowniez:

- opracowanie raportu z wizji lokalnych, w ktéorym zawarte bedag
niezbedne opisy, zdjecia oraz informacje o terenie, przez ktory
przebiega¢ bedzie inwestycja oraz o stanie technicznym obiektow,

- wykonanie badan geologicznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz ewentualnymi wymaganiami, ktére mogg wystgpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczegolnych decyzji,

- opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéra bedzie podstawg do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,

- opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonanych robot,

- przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdbw wszelkich uzyskanych
przepisami  decyzji  administracyjnych, uzgodnien, warunkéw
technicznych i opinii.

2.2.4 Zasady wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, przedstawienia efektow analiz,
prezentacji rozwigzan,

Przed rozpoczeciem kazdego projektu Wykonawca moze zwotaé spotkanie w
celu ostatecznego uzgodnienia wymagan w stosunku do wykonywanego
projektu. Ze spotkania spisywane sg uzgodnienia przedprojektowe.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmian w zatozeniach projektowych przy
opracowaniu projektéw budowlanych w stosunku do zawartych w materiatach
przetargowych, atakze mozliwos¢ wnoszenia uwag do rozwigzan
projektowych.

O terminach ww. spotkarn Zamawiajgcy musi by¢ powiadomiony pisemnie z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z kazdego spotkania Wykonawca
sporzgdza notatke podpisang przez wszystkich jego uczestnikow.
W przypadku trudnosci w trakcie uzgodnieh lub braku mozliwosci spetnienia
zatozen  przedprojektowych  uzgodnionych z  Zamawiajgcym  lub
przedstawionych w materiatach przetargowych oczekuje sie od Wykonawcy,
zwotywania na biezgco narad roboczych dotyczgcych pojawiajgcych sie
problemow.
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Odbidér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru,
ktory sporzgdza Zamawiajgcy i ktory podpisuje reprezentant (reprezentanci)
Wykonawcy oraz Komisja Przetargowa powotana przez Zamawiajgcego.

2.2.5 Peinienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow
— autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym.

Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

- Wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w
zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego.

- Weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z
faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona
poprzez oswiadczenie projektantow — autorow, zalgczone do
Dokumentacji powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Zatwierdzona Kwote
Kontraktows.
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2.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace cech technicznych
2.3.1 Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych winna by¢ wyposazona w sterowanie
automatyczne - po uruchomieniu kartg magnetyczng identyfikujgcg dostawce
Sciekow, powinna otworzy¢ sie zasuwa na doptywie. System winien
dokonywac pomiaru ilosci zdanych sciekéw. Pomiar ten, osobny dla kazdego
dostawcy, sumowany winien by¢ w dtuzszym okresie czasu (min. 6
miesiecy). Dodatkowo stacja winna by¢ wyposazona w automatyczny
pomiaru pH i przewodnosci z automatyczng blokadg doptywu Sciekéw przy
jego przekroczeniu.

Wraz ze stacjg nalezy dostarczy¢ 100 kart magnetycznych.

Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem (ogrzewanie).
2.3.2 Krata koszowa

Krat koszowa o przeswicie pretbw 20 mm z napedem elektrycznym
wyposazona w zadaszenie nad mechanizmem i pojemnikiem. Montaz kraty
w studzience na kanale grawitacyjnym DN500. Materiat stal nierdzewna 304.

2.3.3 Pompy

Wirnik pompy typu Vortex, o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie
minimum 100mm. Na goérnej powierzchni wirnika w celu ochrony
uszczelnienia mechanicznego musi by¢ zlokalizowany zgbkowany pierécien
rozdrabniajgcy o ostrych krawedziach.

Srednica krééca tlocznego pomp ma byé nie mniejsza niz 100mm

Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng catos¢ i ma by¢ wykonany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AlISI 420). Konstrukcja watu musi
zapewniC przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zaréwno
podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy. Maksymalne ugiecie
watu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, nie moze przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknietej
zasuwie, minimalny wspétczynnik  bezpieczenstwa dla  obcigzen
zmeczeniowych watu na catej jego dtugosci powinien wynosi¢ 1,7. Wat
powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki
watu, na ktérych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i wirnik.

Komora silnika w catosci wypetniona olejem, pompa nie wymaga
zewnetrznego uktadu chtodzenia do pracy na sucho.

Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla
Srodowiska. W  komorze olejowej powinien by¢é zamontowany
konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujgcy o nieprawidiowym
dziataniu uszczelnienia mechanicznego i stanowigcy zabezpieczenie przed
uszkodzeniem pompy.

Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd I
BT4 oraz ATEX.
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Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi by¢
uszczelniona pojedynczo kazda zyta przewodu miedzy komorg zaciskowg a
komorg silnika

Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W
gornym tozyskowaniu powinny by¢ zastosowane jednorzedowe tozyska
walcowe a dolne tozyskowanie powinny stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska
skosne o wzmocnionej budowie. tozyska musza by¢ odpowiedniego
rozmiaru i wiasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich
promieniowych i osiowych obcigzen a takze celem zminimalizowania
wartosci ugiecia watu. Obliczeniowa trwatoS¢ tozysk, wyznaczona dla
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalne;j
sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin.

Silnik musi charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia
mocg (zdefiniowany wg przepisow NEMA 1) o wartosci nie mniejszej niz 1,3.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30 i zarazem przewyzszaé
sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP.

Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.

Silniki muszg by¢é przystosowane do wspdtpracy z przetwornicg
czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.

Prad znamionowy silnikéw ma by¢ nie wiekszy niz 13,6 A.
Predkos¢ obrotowa silnika powinna wynosi¢ 14700br/min

Waty pomp majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021
(AISI 420)

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne
SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik
krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki temperatury

Silniki muszg by by¢é wyposazone w petny system zabezpieczenia
wewnetrznego sktadajgcy sie z nastepujgcych uktadow:

Ukfad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci
elektrody) kontrolujgcych szczelno$¢ komory olejowej. Ze wzgledow
bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowac przed komorg silnika
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata
wylgczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy sygnat z czujnika
wilgotnosci i podajgcy go do uktadu sterowania pracg pompy. Przetwornik
czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od
jednego producenta.

Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, sktadajgcy sie z
bimetalowych czujnikdéw termicznych umozliwiajgcych odtgczenie pompy od
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zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢ zainstalowane w
kazdej fazie uzwojen silnika

Powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiada¢ niezalezne
wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizaciji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

Wszelkie elementy zlgczne pompy majgce kontakt z medium majg byc¢
wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AlISI 316)

Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane z Zeliwa
grubosciennego

Aby zminimalizowac ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia
mechanicznego izolacji kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne
powinny byc¢ tgczone z pompg za pomocg hermetycznej wtyczki

Kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w sciekach surowych i
dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.

Aby utatwi¢ wycigganie pomp muszg by¢ one wyposazone w patgKki
wyciggowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316)
o wysokosci, co najmniej 150mm

Pompy muszg by¢ zaprzegane na stopach sprzegajgcych i by¢ opuszczane
za pomocg prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu sie pomp podczas
opuszczania i podnoszenia, prowadnice muszg by¢ jednorurowe. Nie
dopuszcza sie do uzycia prowadnic linowych.

2.3.4 Mieszadta zatapialne

Smigto tréjtopatkowe w catoéci ma by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie
gorszej niz 1.4460 (AISI 329).

Smigto ma byé napedzane bezposrednio (bez posrednictwa przektadni)
silnikiem zatapialnym pracujgcym z synchroniczng predkoscig 1437 obr/min.

Mieszadta majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30.

Sprawnos¢ silnika nie mniejsza niz 85,3 %.
Korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404 (AISI 316L),

Przestrzen pomiedzy piastg sSmigta i korpusem silnika winna by¢
zabezpieczona specjalnie  uksztattowanym pierScieniem  gumowym,
uniemozliwiajgcym dostawanie sie substancji statych do wnetrza piasty
Smigta i blokowania sprezyny uszczelnienia mechanicznego.

Wat mieszadta ma by¢ wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
(AISI 316),
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Wat mieszadta ma byC utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego
smarowania oraz regulacji tozyskach tocznych o obliczeniowej trwatosci
powyzej 100000 godzin.

Wat, pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng, ma by¢ uszczelniony za
pomocg normowego mechanicznego uszczelnienia czotowego z weglika
krzemu, pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotéw oraz odpornego na
gwattowne zmiany temperatury.

Mieszadta majg mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
zabezpieczajgce przed przegrzaniem - ukltad odigczajgcy mieszadto od
zasilania w przypadku przegrzania silnika.

Mieszadto ma by¢ wyposazone w czujnik wilgotnosciowy kontrolujgcy
szczelnos¢ komory olejowej - ktory ma by¢ zasilany napieciem nie wiekszym
niz 24 V.

Srednica $migta ma by¢ nie wigksza niz 210 mm
Prad znamionowy silnika ma by¢ nie wiekszy 3,7 A (dla napiecia 400V).

Mieszadto ma by¢é przystosowane do opuszczania po pojedynczej
kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm.

Prowadnica powinna by¢ catkowicie odizolowana od rury, po ktérej jest
opuszczane mieszadto, poprzez zastosowanie $lizgow wykonanych z
tworzywa sztucznego.

2.3.5 Mieszadlo pompujgce

Mieszadto pompujgce nalezy wyposazy¢ w trzytopatkowy wirnik smigtowy w
catosci wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4460 (AISI 329),

Smigto ma byé napedzane bezposrednio (bez posrednictwa przektadni)
silnikiem zatapialnym pracujgcym z synchroniczng predkoscig 958 obr/min.

Mieszadta majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslone;j
dla izolacji klasy H.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30

Korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404 (AISI 316L),

Przestrzen pomiedzy piastg $migta i korpusem silnika winna byc¢
zabezpieczona specjalnie  uksztattowanym pierscieniem  gumowym,
uniemozliwiajgcym dostawanie sie substancji statych do wnetrza piasty
$migta i blokowania sprezyny uszczelnienia mechanicznego.

Wat mieszadta ma by¢ wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
(AISI 316),

Wat mieszadta ma by¢ utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego
smarowania oraz regulacji tozyskach tocznych o obliczeniowej trwatosci
powyzej 100000 godzin,
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Wat pomiedzy silnikiem, a czescig hydrauliczng ma by¢ uszczelniony za
pomocg normowego mechanicznego uszczelnienia czotowego z weglika
krzemu, pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotéw oraz odpornego na
gwattowne zmiany temperatury.

Mieszadta majg mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
zabezpieczajgce przed przegrzaniem - ukiad odigczajgcy mieszadto od
zasilania w przypadku przegrzania silnika.

Mieszadto ma by¢ wyposazone w czujnik wilgotnosciowy kontrolujgcy
szczelnos¢ komory olejowej, silnika i komory zaciskowej.

Mieszadto ma by¢ opuszczane za pomocg prowadnicy rurowej. Aby zapobiec
klinowaniu sie mieszadta podczas opuszczania i podnoszenia, prowadnice
muszg by¢ jednorurowe.

2.3.6 Strumienice

W sktad urzadzenia ma wchodzi¢ dysza wylotowa, czerpnia powietrza,
komora mieszania z dyszg Venturi, uktad wspornikbw i mocowan, sprzegu
pompy z prowadnicg oraz pompa zasilajgca.

Zestaw ma by¢ wykonany w instalacji stacjonarnej z prostg stopg bez kolana
montowang do dna zbiornika, pozwalajgcg na szybki demontaz pompy po
prowadnicy jednorurowej w przypadku awarii.

Wielkos¢ urzgdzenia ma zagwarantowacC skuteczne mieszanie i natleniania
Sciekdw w zbiorniku o Srednicy ok. 9 m i wypetnieniu ok 6 m wysokosci
czynnej.

Uktad zasilania i doptywu powietrza nie mniejszy niz 150 mm, wykonany z
tworzywa i wyprowadzony kominkiem 300 mm ponad maksymalny poziom
Sciekow w zbiorniku.

Dysza wylotowa srednicy 80 mm wykonana ze stali nierdzewnej minimum
1.4301 (AISI 304)

Komora mieszania z dyszg Venturi z wejsciem 2x150 mm i kro¢cem
wylotowym 80mm wykonana z zeliwa EN-GJL-200.

Wymagania dla pompy zasilajgce;j

Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng catos¢ i ma by¢é wykonany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AlISI 420). Konstrukcja watu musi
zapewni¢ przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zaréwno
podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy. Maksymalne ugiecie
watu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, nie moze przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknietej
zasuwie, minimalny wspétczynnik  bezpieczenstwa dla  obcigzen
zmeczeniowych watu na catej jego dtugosci powinien wynosi¢ 1,7. Wat
powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki
watu, na ktérych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i wirnik.
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Komora silnika w catosci wypetniona olejem, pompa nie wymagajgca
zewnetrznego uktadu chtodzenia do pracy na sucho.

Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla
Srodowiska. W  komorze olejowej powinien by¢é zamontowany
konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujgcy o nieprawidtowym
dziataniu uszczelnienia mechanicznego i stanowigcy zabezpieczenie przed
uszkodzeniem pompy.

Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd Il
BT4 oraz ATEX.

Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi byc¢
uszczelniona pojedynczo kazda zyta przewodu miedzy komorg zaciskowg a
komorg silnika

Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W
gornym tozyskowaniu powinny by¢ zastosowane jednorzedowe ftozyska
walcowe a dolne fozyskowanie powinny stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska
skosne o wzmocnionej budowie. tozyska musza by¢é odpowiedniego
rozmiaru i wilasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich
promieniowych i osiowych obcigzeh a takze celem zminimalizowania
wartosci ugiecia watu. Obliczeniowa trwatos¢ fozysk, wyznaczona dla
wydajnosci  stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin.

Silnik musi charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia
mocg (zdefiniowany wg przepiséw NEMA 1) o wartosci nie mniejszej niz 1,3.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30 i zarazem przewyzszacé
sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP.

Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napigeciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.

Silniki muszg by¢é przystosowane do wspéipracy z przetwornicg
czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne
SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik
krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki temperatury

Silniki muszg by by¢é wyposazone w petny system zabezpieczenia
wewnetrznego sktadajgcy sie z nastepujgcych uktadow:

Ukfad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci
elektrody) kontrolujgcych szczelno$¢ komory olejowej. Ze wzgledow
bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowac przed komorg silnika
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata
wylgczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy sygnat z czujnika
wilgotnosci i podajgcy go do uktadu sterowania pracg pompy. Przetwornik
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czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od
jednego producenta.

Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, sktadajgcy sie z
bimetalowych czujnikéw termicznych umozliwiajgcych odtgczenie pompy od
zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢ zainstalowane w
kazdej fazie uzwojen silnika

Powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiada¢ niezalezne
wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizaciji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

Wszelkie elementy zlgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢
wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AlISI 316)

Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane z Zeliwa
grubosciennego

Aby zminimalizowac ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia
mechanicznego izolacji kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne
powinny byc¢ tgczone z pompg za pomocg hermetycznej wtyczki

Kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w sciekach surowych i
dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.
2.3.7 Sitopiaskownik
Przepustowosé sitopiaskownika: Q = 200 m%h (zaréwno czesci sitowej jak i
piaskownikowe)).
Przedwit sita 3 mm; przekrdj pretéw trapezowy.
Srednica kosza sita nie mniej niz 780 mm.
Dtugosc¢ powierzchni filtracyjnej kosza sita: nie mniej niz 850 mm.

Przenosnik skratek w sicie o $rednicy minimum 273 mm wykonany jako
watowy.

Przenosnik poziomy piasku wykonany jako watowy.

Kosz sita obrotowy (czes¢ cedzgca skratki) czyszczony poprzez wtrysk wody
pod cisnieniem - zintegrowany z transporterem skratek i prasg skratek.

Automatyczny system sptukiwanie komory sita przez dysze obrotowsg.
tozysko sita w strefie Sciekdw Slizgowe, nie wymagajgce smarowania.
Pokrywa sita wyposazona w podnosnik pneumatyczny.

Zatgczanie sita inicjowane od pomiaru spietrzenia $ciekow realizowanego za
pomocg sondy pneumatyczne;j.

Sito wyposazone w néz tngcy na doptywie do bebna.
Zastosowac¢ samodomykajgce klapy uszczelniajgce otwor wyrzutowy skratek.

Rynna zrzutowa skratek zakonczona tzw. workownicg, wykonang z tworzywa
sztucznego, tgczona kotnierzowo z rynng wyrzutowg, worek rozwijany
dtugosci L min 80 mb.

Typ piaskownika — poziomo-wirowy.
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Odptyw Sciekow przez przelew (nie dopuszcza sie odptywu $ciekdw przez
ptuczke piasku).

Urzadzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy.

Szerokos$¢ piaskownika (czes¢ napowietrzana i nienapowietrzana): nie miej
niz 1500 mm.

Przekrdj poprzeczny piaskownika (czes¢ napowietrzana i nienapowietrzana):
nie miej niz 1,50 m?.

Objeto$é piaskownika: nie mniej niz 7,2 m°.

Objeto$é czesci napowietrzanej piaskownika: nie mniej niz: 3,6 m®.

Objeto$é czesci nienapowietrzanej piaskownika: nie mniej niz 3,6 m°.
Pozioma predkosc¢ przeptywu przez piaskownik: nie wiecej niz 20 cm/s.

Zdolnos¢ separacji piasku w czesci piaskownikowej nie mniej niz 95 % dla
ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 i przeptywu 200 m?h, dla
potwierdzenia wymagana krzywa separacji piasku,

Sitopiaskownik wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4404 (AISI 316L), (za
wyjatkiem armatury, napedow i tozysk), pasywowanej w catosci w kwasnej
kgpieli. Wymagane oswiadczenie producenta o zabezpieczeniu
antykorozyjnym urzgdzenia metodg pasywacji zanurzeniowe;.

2.3.8 Ptuczka piasku

Urzadzenie zintegrowane z sitopiaskownikiem (obudowa sitopiaskownika i
ptuczki tworzy jedng konstrukcje, piasek do ptuczki doprowadzany jest
przenosnikiem slimakowym poziomym zainstalowanym w dolnej czesci
piaskownika, przenosnik w wersji pchajgcej). Nie dopuszcza sie stosowania
ptuczki z doprowadzaniem piasku od gory urzadzenia.

Wyptukany piasek powinien spetniaC nastepujgce kryteria:

- gwarantowana redukcja czesci organicznych do poziomu < 3 % strat przy
prazeniu;), wymagane badania piasku, pobdér piasku i badania wykonane
przez akredytowane laboratorium

- efektywnos$¢ separacji ptuczki 95% dla uziarnienia: 2 0.2 mm
- zuzycie medium ptuczacego nie wiecej niz 1,0 m%h; (ci$nienie 2-4 bar)
- regulacja ilosci wody ptuczgcej przy uzyciu rotametru;

Ptukanie piasku powinno odbywac¢ sie na ztozu wzruszanym przy pomocy
mieszadta.

Zastosowa¢ samodomykajgce klapy uszczelniajgce otwér wyrzutowy piasku.
Rodzaj transportera piasku: slimakowy, watowy.

Cate urzgdzenie (sitopiaskownik zblokowany z ptuczkg piasku) wykonane ze
stali nierdzewnej min 1.4404 (AlISI 316L), (za wyjgtkiem armatury, napedéw i
tozysk), pasywowanej w catosci w kwasnej kgpieli. Napedy: zywica
syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, weze, itp.) wykonane z
materiatbw odpornych na korozje. Wymagane oswiadczenie producenta o
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zabezpieczeniu antykorozyjnym urzagdzenia metodag pasywacji
zanurzeniowe;.

Zabezpieczenie przed przemarzaniem:

Miejsca narazone na przemarzanie nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy
sposob:

- blacha o grubosci mm 0,7 mm, stal 1.4404,
- kabel grzejny wraz z oprzyrzgdowaniem,
- wetna mineralna o grubosci 5 cm,

Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.
2.3.9 Dmuchawy

Wyporowa z obrotowymi ttokami.

Uktad smarowania olejowego.

Podwdjne uszczelnienia labiryntowe.

Przekfadnia pasowa.

Stopy antywibracyjne.

Ttumik dzwiekdéw zintegrowany z filtrem po stronie ssania.

Thumik dzwiekow (bez luznych materiatdbw absorpcyjnych) po stronie
ttoczenia.

Zawor upustowy.

Zawor przeciwzwrotny.

Mufa elastyczna na ttoczeniu.

Automatyczny nacigg pasow napedowych.

Silnik elektryczny klasa sprawnosci IE3.

Ostona dzwiekochtonna dla catego agregatu.

Wskaznik poziomu oleju na obudowie.

Taca olejowa zapobiegajgca przypadkowemu rozlaniu sie oleju.
Wentylator chtodzacy.

2.3.10 Zgarniacz osadnika
Most obrotowy, ze zgarniaczem dennym i powierzchniowym oraz lejem
uchylnym do odprowadzania czesci ptywajacych.

Konstrukcja zgarniacza powinna umozliwia¢ wymiane pluga bez
koniecznosci oprézniania osadnika (zgarniacz podnoszony).

Rodzaj dzwigara kratowy lub petnoscienny.
Materiat stal nierdzewna 304.

Wyposazenie dodatkowe: szczotka do czyszczenia koryta, szczotka do
czyszczenia toru jezdnego.
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2.3.11 Koryta odptywowe w osadniku

Koryta odptywowe z przelewami pilastymi mocowane do sciany osadnika ze
Scianka zanurzong. Materiat stal nierdzewna 304.

2.3.12 System napowietrzania
System napowietrzania powinien stanowi¢ cato$¢ pochodzgcg od jednego
dostawcy i posiadac jego gwarancje.
Zdolno$¢ natleniania dyfuzoréw w czystej wodzie 18 gO»/Nm3xm
Specyfikacja materiatowa

- materiaty powinny by¢ dostosowane do pracy ciggtej w temperaturze od
+2°C do +100°C i odporne na korozje oraz warunki atmosferyczne
panujgce w okresie montazu w zakresie temperatur od -30°C do +60°C,
a takze promieniowania UV

- materiat membrany dyfuzoréw: elastomer EPDM, odporny na
zatykanie, montowany na obejmy zaciskowe z tworzywa sztucznego,
dyfuzory powinny by¢é przystosowane do okresowych przerw w
napowietrzaniu.

- ruszt denny na ktorym mocowane sg dyfuzory: stal 304,
- korpus dyfuzoréw: stal 304

- pionowe rurociggi doprowadzajgce sprezone powietrze z kolektora
zasilajgcego: stal 304

- wsporniki i Sruby mocujgce: stal 304,

Wymagania konstrukcyjne rusztu napowietrzajgcego oraz przewodow
zasilajgcych:

- potgczenie rusztu z przewodem zasilajgcym - elastyczne
- ruszty majg by¢ wyciggane bez koniecznosci oprozniania komory

2.3.13 Urzadzenie do wapnowania osadéw

Urzadzenie do wapnowania osadow powinno sktada¢ sie z: zasobnika
wapna z komorg oprézniania, dozownika wapna, rekawow manipulacyjnych i
wentylatora z filtrem.

Do higienizacji z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego w workach.

Opréznianie workdéw w szczelnej komorze gornej w sposéb zabezpieczajgcy
przed pyleniem na zewnagtrz urzgdzenia.

Dozowanie wapna w sposob automatyczny, a dawka wapna moze by¢
ustalana w zaleznosci od potrzeb (ptynna regulacja dozownika
motoreduktorem). Zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony
elektrowibratorem. Urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewnej 304.
Pojemnos$é komory zasypowej: 0,3 m®.

Wydajnos¢ dozownika wapna: 70 kg/h.
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2.3.14 Zasuwy nascienne
Obustronnie szczelna do 6 mSW wg PN-EN 12266-2, tab. A.5klasa
szczelnosci C, dla wody pitnej (max nieszczelno$é 0,03 x DN [mm?/s]).
Testowana przed wysyikg; po probach nie rozmontowywana do transportu.

Do mocowania na $cianie za pomocg kotew, bez koniecznosci wykuwania i
betonowania sciany.

Bez koniecznosci nawiercania otworow pod kotwy w dolnej czesci ramy.

Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montazu
na scianie.

Po montazu na $cianie, gotowa do pracy.

Uszczelnienie gtowne w formie jednej uszczelki typu O-ring fatwo
wymienialne od przodu zasuwy, bez koniecznosci jakiegokolwiek demontazu
zasuwy.

Materiat uszczelki — EPDM.

Wykonanie catkowicie z materiatdw nierdzewnych, elementy ze stali
nierdzewnej 1.4301: trawione kgpielowo i pasywowane.

Nakretka wrzeciona z brgzu odpornego na scieki, samooczyszczajgca sie
Naped za pomocg klucza obstugowego.
Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona ze stali nierdzewnej 1.4301

Prowadzenie $cienne (tozysko) regulowane bezstopniowo w zakresie 30-
200 mm, mocowane do sciany za pomocg kotw.

Nasada z czopem czworokgtnym z GG, cynkowana ogniowo z koncéwkg
czworokatng 27mm

Z zestawem kotw chemicznych ze stali 1.4571 do mocowania w $cianie.
2.3.15 Zasuwy odcinajace

Dtugosé zabudowy — dtuga, PN10, naped reczny z kotkiem
Z uszczelnieniem migkkim - klin catkowicie nawulkanizowany EPDM.

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 , pokryty ciezkg ochrong
antykorozyjng wg wytycznych GSK - wymagany certyfikat GSK.

Naktadki slizgowe na klinie.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z zawartoscig chromu.

2.3.16 Zawory zwrotne

Rodzaj : kulowy, PN10.
Kula gumowana NBR.

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 , pokryty ciezkg ochrong
antykorozyjng wg wytycznych GSK - wymagany certyfikat GSK.
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2.3.17 Wstawki montazowe

Typ F3, PN 10 ze srubami przechodzgcymi dwustronnie, kotnierze owiercone
wg PN-EN 1092-1.

Materiat
- kotnierze , elementy rurowe i elementy ztgczne ze stali 304

- kotnierze z jednolitego materiatu , nie dopuszcza sie kotnierzy z elementow
spawanych.

Uszczelnienie NBR.
2.3.18 Kanaly grawitacyjne

Zastosowac rury gtadkie z litego PVC, o potaczeniach kielichowych z
uszczelkami gumowymi, o minimalnej klasie sztywnosci SN8 kN/m?, zgodne
z normg PN-EN 1401.

Rury muszg by¢ odporne na starzenie pod wptywem dziatania promieni UV.

Ksztattki muszg by¢ wykonane w klasie sztywnosci jak rury i pochodzi¢ od
tego samego producenta co rury.

2.3.19 Rurociagi ttoczne

Zastosowac rury PE100, PN10 SDR17.
Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu.

Do potgczen kotnierzowych rurociggdbw PE stosowacC kotnierze ruchome
dociskowe powlekane polipropylenem Ilub w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej.

Sruby, nakretki oraz podktadki do potgczen kotnierzowych w wykonaniu ze
stali nierdzewnej A-4. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasmag
termokurczliwa.

2.3.20 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowac¢ zgodnie z PN-B-10729. Studnie
kanalizacyjne  nalezy  projektowaC w  systemie z  elementéw
prefabrykowanych betonowych, Zzelbetowych, tgczonych na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej. System musi sktadac sie z elementow takich
jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; pierscienie dystansowe
pod zwienczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg
PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornos¢ (F-50).

Wymiary studzienek powinny byé zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 42

Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami
z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokosc¢ kinety nie
powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu.

Promienie tukéw kinet nie powinny by¢ mniejsze jak 2D (D — Srednica
kanatu).

Odgatezienia kinet powinny by¢ doprowadzone do wszystkich bocznych
podtgczen rur.

Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

W studzienkach, jesli wysokos¢ przepadu przekracza 60 cm, nalezy
stosowac rozwigzania rozpraszajgce energie.

Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania nie przewidzianego potgczenia rury ze
studzienkg na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w
prefabrykacie jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej i wykonanie
uszczelnienia na uszczelke gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni

Zwienczenia studni wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z
wypetnieniem betonowym, z wktadkg wygtuszajgcg. Stosowacé beton klasy
min. C35/45 (beton zgodny z normg PN-EN 206-1). Srednica pokrywy wtazu
@ 680 mm. Giebokos¢ osadzenia pokrywy witazu w korpusie min. 50 mm,
wysokos¢ wtazu 150£10mm.

Stosowac wiazy kanatowe klasy D400.
Wymagana deklaracja zgodnosci z normg jw.

2.3.21 Pomiary

Pomiar przeptywu sciekéw

Do pomiaru przeptywu sciekbw nalezy zastosowaC przeptywomierz
elektromagnetyczny spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- bedzie posiadat klase szczelnosci IP67,

- komunikacja 4..20mA + Hart + wej. impulsowe + wyj. binarne

- Czujnik:

- btad pomiarowy 0,5%

- przytgcze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
- wyktadzina poliuretanowa

- elektrody stozkowe 1.4435

- przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

- wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy
Pomiar stezenia tlenu

Do pomiaru stezenia tlenu nalezy zastosowac¢ sonde spetniajgcg nastepujgce
wymagania:

- cyfrowa sonda do pomiaru tlenu
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zakres 0,05-20 mg/I
metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

zrodto  Swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona
(referencyjna)

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej
stopien ochrony IP 68

kalibracja fabryczna 3D bez koniecznosci kalibracji na obiekcie brak
dryfu pomiarowego

podtgczenie do uniwersalnych przetwornikbw pomiarowych

pamiec wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
podtgczenie do przetwornika - szybkoztgcze

menu w jezyku polskim

gwarancja 60 miesiecy

dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang
do miejsca pomiarowego

system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiaréw

Pomiar pH

Do pomiaru pH nalezy zastosowa¢ sonde spetniajgcg nastepujace
wymagania:

zakres pomiarowy 2 do 14 pH

czutos¢ + 0.01 pH

stabilnos¢ 0.03 pH na 24 godziny, nie kumulatywne

kompensacja temperatury automatyczna lub reczna

temperatura robocza: -5 do 70°C

czujnik zanurzeniowy: 0 do 50°C

predkos¢ przeptywu 3 m na sekunde, maksymalnie

granice cisnienia/temperatury czujnika: cyfrowy 6,9 bara przy 70°C

wbudowany element termiczny: termistor NTC 300 omoéw dla
automatycznej kompensacji temperatury i wskazywania temperatury na
analizatorze

materiat PEEK® Ilub ryton® (PVDF), mostek solny odpowiedniego
materiatu z przejsSciem z Kynaru®, szklana elektroda procesowa,
tytanowa elektroda uziemiajgca i uszczelki pierscieniowe Oring z
vitonu®

kalibracja: pH i temperatura prowadzona przez menu

przewdd czujnika (zintegrowany) 4-zytowy przewdd z ekranowaniem i
ptaszczem PU

Przetwornik pomiarowy (dla sond pH)
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modutowy przetwornik jedno- lub dwukanatowy wspotpracujgcy z
modutem czujnika analogowego i/lub  czujnikami  cyfrowymi,
zapewniajgcy odczyt ponad 17 parametréw jakosci wody

wymogi energetyczne 100 - 240 VAC, 24 VDC/ 50/60 Hz

wyswietlacz/rozmiar/rozdzielczo$¢: graficzna matryca punktowa
LCD z podswietleniem LED, transrefleksyjna/48 x 68 mm/240 x 160
piksel

zakres temperatury pracy: -20 - 60°C od 0 do 95% wilgotnosci
wzglednej (bez kondensacji)

wyjscia analogowe: Dwa (piec z opcjonalnym modutem
rozszerzajgcym) do izolowanych wyjs¢ prgdowych , max. 550 Q ,
doktadnos¢: + 0,1% z FS (20 mA) w temperaturze 25°C, £ 0,5% z FS
dla zakresu temperatur od -20°C do 60°C

tryb funkcji wyjscia analogowego: liniowy, logarytmiczny, dwuliniowy,
PID

Stopien ochrony IP66 / NEMA 4X
Komunikacja Cyfrowa: Modbus RS232/RS485, Profibus lub Hart

Ultradzwiekowy pomiar poziomu

stopien ochrony powinien wynosic¢ IP66,

zakres pomiaru poziomu cieczy do 8 m,

zasilanie 14 do 35 VDC,

sygnat wyjsciowy 4...20 mA,

btgd podstawowy mniejszy lub réwny 0,2 % zakresu podstawowego,
temperatura pracy: -20 do +60

Hydrostatyczna sonda poziomu

bedzie dostosowana do ciggtego kontaktu ze $ciekami komunalnymi i
przemystowymi,

stopien ochrony obudowy powinien wynosic IP68,
zasilanie 8...36 VDC

sygnat wyjsciowy 4-20 mA dwuprzewodowo,

btgd podstawowy mniejszy lub rowny 1%,
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2.4 WWIORB 00 - Wymagania ogéine

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 46

2.4.1 Przedmiot opracowania

2411

24.1.2

24.1.3

Przedmiotem niniejszych Warunkow Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwanych dalej WWIORB, sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn.: ,Modernizacja
miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Lipianach”.

Zakres stosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Roboét, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do zakresu Rob6t do wykonania opisanych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym.

Zakres robét
W zakres przedsiewziecia wchodzi:

- wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg
wykonanie dokumentacji (projektu  budowlanego) w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w
zakresie niezbednym do zrealizowania Robat,

- wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji
na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym:

wykonanie prob koncowych,
przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
rozruch,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi,
instrukcji p.poz. i instrukcji stanowiskowych urzgdzen,

uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z
petnym  wyposazeniem, niezbedng dokumentacjg oraz
wszelkimi niezbednymi odbiorami).

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w Warunkach
wykonania i odbioru Robdét budowlanych, dziatajgca i upowazniona do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

2) Kierownik Rodzaju Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania
Rodzajem Rob6t, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

3) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.
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4) PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004.

5) Wykaz Cen - wykaz Robot, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

6) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz.1126).

7) Rodzaje Robdét — Roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne,
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne.

8) Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robot
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robat.

9) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

10)PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

11)Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

12)Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb
trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

13)Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem wody oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegdlinych odcinkow.

14)Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot.

15)Pompa - urzgdzenie mechaniczne stuzgce do przettaczania wody z
poziomu nizszego na wyzszy.

16)Sie¢ wodociggowa - Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia,
przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylgczu
wodociggowym.

17)Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania Sciekow gospodarczo-bytowych
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18)Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o
zamknietym przekroju poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego
odprowadzenia sciekow

19)Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow opadowych

20)Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania sciekow gospodarczo-bytowych

21)Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow

22)Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

23)Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

24)Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

25)Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi
wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty mate;j
architektury na obszarze Inwestycji.

26)Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na
odktad.

27)Zadanie budowlane - cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

28)Koszty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w
memorandum finansowym wraz z Robotami towarzyszgcymi
koniecznymi do ich wykonania (rozbiorka nawierzchni, Roboty
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

29)Koszty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w
memorandum finansowym, finansowane przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

2.4.2 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacjg Projektows,
niniejszym PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.2.1 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest pisemne zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na
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budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

2.4.2.1.1 Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a. po podpisaniu Kontraktu:

po podpisaniu Aktu Umowy, Wykonawca przedstawi w terminie
7 dni przed Datg Rozpoczecia Robot szczegotowy
harmonogram Robét obejmujgcy m.in.: okresy realizaciji
poszczegolnych etapow wraz z terminami krytycznymi,
wyraznie wyszczegoélnione poszczegodlne funkcje, dziatania i
zadania dla wszystkich gtéwnych operacji i urzagdzen ujetych w
Kontrakcie, poczgwszy od momentu ztozenia zamdwienia do
jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu,

projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania
niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,

dokumentacje wykonawcza.

b. przed Probami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego:

dokumentacje powykonawcza,
Instrukcje eksploatacii.

Dopodki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, prace nie powinny by¢é uznane za ukonczone w
znaczeniu ukonczenia w ramach Ogélnych Warunkéw Kontraktu.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia - Wykonawca przekaze Inspektorowi do zatwierdzenia:

Dokumentacje powykonawczg
Instrukcje eksploatacii.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 5 egzemplarzach
drukowanych i na nosniku elektronicznym.

2.4.2.1.2 Dokumentacja projektowa

Roboty powinny byc¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Propozycja rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota jednak powinny
by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzgdzenia i
wyposazenie zapewnialy dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zapewnienie
tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny byc¢
zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
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2422

24.2.3

warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i
temperatury.

2.4.2.1.3 Dokumenty Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty
okreslone w Czesci opisowej PFU.

24.2.14 Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie
pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z
naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do
rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowan oraz do
zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentaciji
projektowej.

Jesli po przyjeciu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej okaze
sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan
budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce, wowczas Wykonawca opracuje na witasny koszt poprawiong
dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy nastgpi niezwlocznie po uzyskaniu
odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do prowadzenia
Robadt, w tym Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli urzgdzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i winny by¢ uwzglednione w Kwocie kontraktowej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany Teren
Budowy oraz jego otoczenie dla catego zakresu Kontraktu przed ztozeniem
Dokumentéw Ofertowych i uznat je za wystarczajgce.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploataciji
gornicze;j.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$é
Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
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2425

2.4.2.6

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez
Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji panstwowej) i PFU.

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej
(cyfrowe)) terenu przekazanego przez witasciciela przed rozpoczeciem robot
budowlano-montazowych. Zdjecia winny by¢é wykonane w sposéb
jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka
winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia
uporzgdkowanych terendw i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Placu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego
do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

2) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktows .

Tablice informacyjne

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i postawi¢ dwie
tablice informacyjne o budowie (przed wjazdami do obiektu) i utrzymywac je
w czasie wykonywania Robot.

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

W ramach kontraktu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo wykonac i
postawiC tablice informacyjng a po jego zakonczeniu tablice pamigtkowg
informujacy .
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24.2.7

24.2.8

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 z pbzniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2004.92.880)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2003.01.12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w
sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczgcych
zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania
substancji stwarzajgcych szczegodlne zagrozenie dla srodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty
lub sg wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegolne zagrozenie
dla srodowiska (Dz.U. 2002.96.860)

Ponadto Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w

szczegoblnosci :

- przepisow ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpozarowe;.

- przepisow Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy
przeciwpozarowe;.
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24.2.9

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne zapewnig petng ochrone dobr
materialnych oséb trzecich.

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposéb wykluczajgcy
przedostanie sie jakichkolwiek zanieczyszczen do podtoza gruntowego i dalej
do wdéd powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za infrastrukture podziemng, takg jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska
informacje od wiascicieli bgdz eksploatatoréw poszczegdlnych obiektow
potwierdzajgce faktyczng lokalizacje obiektow podziemnych.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych obiektéw na czas trwania budowy.

Wykonawca zapewni w sporzgdzonym Harmonogramie Robdt rezerwe
czasowg ha wszelkiego rodzaju Roboty, zwigzane z przetozeniem i
zabezpieczeniem instalacji i urzadzeh podziemnych oraz powiadomic
Inspektora Nadzoru i eksploatatorow o planowanym terminie rozpoczecia
tych Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z
nimi  wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia obiektow na powierzchni ziemi oraz obiektéw
podziemnych ktore zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu
badz pdzniej wskazane przez eksploatatora.

2.4.2.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Placu Budowy. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robé6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 54

2.4.2.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

- Kodeks Pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegOotowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych w powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu
wynagrodzeniu i zostaty uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2.4.2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek

sposob zwigzane 2z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia
Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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W réznych miejscach PFU podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy
te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ PFU i czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

2.4.2.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj koszt. (w tym miedzy innymi
zezwolenia na utylizacje odpadow niebezpiecznych, na uzycie krétkofalowek,
na rozpoczecie prac i na zakryciu robdt zanikajgcych przy przetozeniu
urzadzen uzytecznosci publicznej itd.).

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robat.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkdéw kontraktowych.

2.4.2.14 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji oczyszczalni i
obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia
Robot oraz w okresie Prob Koncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzgdzen,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,

- System kontroli i pomiardw,

- System AKPIA.

Szkolenie bedzie obejmowato:
- Kurs teoretyczny i kurs praktyczny dla pracownikow Zamawiajgcego.

- Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w
trakcie Okresu Zgtaszania Wad.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i
pomoce audio-wizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego
samodzielnego szkolenia w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych
pracownikow.
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Projekt programu szkolen, ogoélny opis materiatdw szkoleniowych wraz z
zyciorysami instruktoréw winien by¢ przekazany do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.

Koszty zwigzane 2z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen
Wykonawca winien ujgé w cenie umowne;.

Zamawiajgcy pokrywa jedynie  koszty = wynagrodzenia  personelu
delegowanego na szkolenia.

2.4.3 Materiaty

2431

2.4.3.2

Parametry materiatéw

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania powinny
spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie
materiatdw stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w
Wymaganiach Szczegotowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z
postanowieniami  Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz z przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci :

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst
jednolity: Dz.U. 2003.207.2016)

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881,

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg
Normg. (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130, poz. 1386)

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE (DZ.U. 2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania proponowanych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich  swiadectw  badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan
materiatbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty.
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2.4.3.3

2434

2.4.3.5

2.4.3.6

2.4.3.7

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych  oraz  metode  pozyskiwania materiatbw  wymaga
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow musi by¢
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Placu
Budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosci do Robdét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia, w szczegolnosci nie dopuszczone sg do uzycia
materiaty wywotujgce szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 2 listopada 2000 r w sprawie okres$lenia odpadow, ktére powinny by¢
wykorzystane w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢
spetnione przy ich wykorzystywaniu (Dz.U. 2000.100.1078) przewidziane do
wbudowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
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uprawniona jednostke. Swiadectwo powinno jednoznacznie stwierdzaé brak
szkodliwego oddziatywania, materiatu na srodowisko.

2.4.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektor  Nadzoru  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdt.

2.4.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania
dotyczgce przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedag
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.
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2.4.6 Wykonanie robét

24.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3

Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych
Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu iwyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie |
Inspektora Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w
poleceniu Wykonania Robodt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony,
roboty mogg zostaC przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty
Wykonawce.

Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdét powinien uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnosc realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i
realizacji Robdt,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych
obowigzujgcym prawem.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony zgodnie z podziatem Kontraktu na
zadania lub etapy. Harmonogram winien uwzglednia¢ podziat Robdét na
rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i
czasowo etapy.
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2.4.7 Kontrola jakosci robét

2.4.7.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:

1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia
Robét,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3) warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,
4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw Robat,

6) system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych Robét,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

8) sposodb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu

4) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot

5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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2.4.7.2

24.7.3

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosC sag
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét
badanych materiatbw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badanh.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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24.7.4

24.75

2.4.7.6

24.7.7

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Jakos¢é materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce odpowiednie
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z PFU to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Odbiory koncowe i czesciowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawce wynikow prob jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

24.7.7.1 Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site
roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym préby
bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach wody pitnej. Koszty
wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do
wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

2.4.7.7.2 Préby Kohcowe
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Proby Koncowe bedg wykonywane z podziatem na czesci Robdt, przy czym,
jesli bedzie to wymagane przepisami, instrukcjg Inspektora Nadzoru, lub gdy
kilka czesci bedzie stanowiC technicznie zamknietg catos¢, Wykonawca
wykona niezbedne proby rowniez dla czesci juz poddanych Prébom
Koncowym w zakresie jakim bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC robocizne, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wykonania Prob Koncowych. Koszty poboru préob i analiz
niezbednych do realizacji Kontraktu, lub wymaganych osobno przez
Inspektora Nadzoru w ramach Préb Koncowych i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ program Prob Koncowych i przedtozy¢ go Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia. Wszystkie badania i proby bedg realizowane zgodnie z
zatwierdzonym programem Prob.

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi
kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci Rob6t z dokumentami Wykonawcy.
Kontrola ta nie zdejmuje 2z Wykonawcy Zzadnych obowigzkéw i
odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.

Date rozpoczecia Prob Koncowych wyznacza Inspektor Nadzoru, zgodnie z
Warunkami  Ogolnymi i Szczegolnymi Kontraktu, po otrzymaniu od
Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:

- Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i dokumentacji
powykonawczej, wraz z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz
wszelkimi zmianami, Projektem Budowlanym Wykonawczym lub
rysunkami zamiennymi,

- Dokumentacji dla zainstalowanego wyposazenia i urzgdzen,

- Dziennika Budowy,

- Protokotéw z prob posrednich, zakrycia, Robdét zanikajgcych, prob
ciSnienia, szczelnosci, deklaracji zgodnosci itp. odnoszacych sie do
zakresu Robét stanowigcych przedmiot Prob Koncowych,

- Raportow 2z zakonczenia rozruchu urzgdzen Iub instalacji, jesli
wymagajg rozruchu.

2.4.7.8 Dokumenty budowy

2.4.7.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
bezposrednio przed rozpoczeciem Roboét. Dziennik budowy bedzie
prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 lipca
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z pézniejszymi zmianami) Art.
45 oraz 46 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

2.4.7.8.2 Instrukcje obstugi i eksploatacji

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 64

Dla kazdego dostarczonego urzgdzenia. Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czesci zamiennych,

d) warunki gwaranciji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwaciji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

b) instrukcje stanowiskowe

c) plan konserwaciji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentow,
obowigzujgcymi polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajéow UE, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz PFU.

2.4.7.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, aprobaty materiatbw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

24.7.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w powyzej
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z Rad Budowy,

- korespondencja na budowie.

- dokumentacja fotograficzna

- inne dokumenty wynikajgce z przepiséw prawa

2.4.7.85 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

2.4.8 Odbioér robot

248.1

2.4.8.2

2.4.8.3

2484

Procedury odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do
badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robdét nie moze kontynuowa¢ robdt bez odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior
(Przejecie Odcinka, Czesciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych
Kontraktem.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot.

Odbiér koncowy robét
Odbiér robét nalezy wykonywaé¢ 2z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robdét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartoSci.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
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bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

3. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia
Robat i przekazania koniecznych dokumentow,

4. Komisja ztozona z Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Eksploatatora
oraz Wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzgdzi
protokot odbioru Robat.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i Wymaganiami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla poszczegdolnych Robot.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty w formie oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza,
potwierdzona przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru w formie papierowej i cyfrowej,

b) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej
i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym, zatwierdzong
przez  Powiatowy  Os$rodek  Dokumentacji  Geodezyjnej i
Kartograficznej,

c) Wymagania Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) Dzienniki Budowy,

f) wyniki Prob Koncowych zgodne z PFU i PZJ,

g) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosSciowe na wbudowane
materiaty i urzgdzenia,

h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU

i) Raport Kohcowy,

J) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne
do uzyskania pozwolenia na eksploatacje.

Raport Koncowy bedzie zawierac:
k) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
[) wykaz wprowadzonych zmian,
m) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,
n) date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,
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2.4.8.5

2.4.8.6

0) wszystkie inne dokumenty wedtug Warunkéw Kontraktowych FIDIC,
Klauzula 4.21

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania Robodt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie mozliwe po zakornczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych
Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy Odbiorze
Koncowym i zaistniatych w okresie Zgtaszania Wad.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.4.8.4. ,Odbi6r
koncowy robot”.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie wygasniecia
Okresu Rekojmi. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.4.8.4..
,Odbidr koncowy robot”.

Zamawiajgcy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Robdét ze swoich
zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego po uptywie Okresu Rekojmi oraz
po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmag
réwniez udziat w pracach Komisiji.

2.4.9 Przepisy zwigzane

Wiele pozycji PFU odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji.
Zastosowanie powinny mie¢ ostatnie wydanie Norm. Roboty winny byc¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowacC sie do innych wigzgcych norm
zwigzanych z realizacjg Robét w ramach Kontraktu oraz zastosowacé sie do
przepisow tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan
zawartych w PFU.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i
wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami wiadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do
uzywanych opatentowanych urzadzen Ilub metod oraz stale bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Lista podstawowych aktow prawnych:

Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U.
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U.
15/1999, poz. 14

Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., -w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy. ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120,
poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych Dz. U
13/1972, poz. 93

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U.
62/2001. poz. 627

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628
z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzagdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
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- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. 129/1997. poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej ztéz kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
spawie, standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38,
p0z.455.

- Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997,
poz. 348 z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw Dz. U. 72/2001, poz. 747 z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz.
1229

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8,
poz. 71

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie
trybu certyfikacji wyrobéw Dz. U. 17/2000, poz. 219

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15
maja 1990-r, w sprawie szczegotowych zasad i trybu zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i
informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci,
akredytacji oraz zmianie niektéry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26
czerwca 2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakow i sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w
sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw Dz. U. 5/2001,
poz. 42 z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenoéw, Dz. U. Nr 121, poz. 1138.

- Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo gornicze i geologiczne Dz. U.
27/1994, poz. 96

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 24 wrzesnia 2002 r. oddziatywan
na Srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem  przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. Nr 179. poz. 1490.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych
zrodet i uje€¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001,
poz.1079

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego
1998 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575.

- Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity Dz.
U. 55/1990

- Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca
1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

- Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. — O gospodarce nieruchomosciami —
tekst jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z pdzniejszymi zmianami
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- Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. — O ochronie dobr kultury tekst jednolity:
Dz.U. z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie informacji o sSrodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, Dz. U. Nr
109, poz. 1157.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w
sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcoéw  sSciekow
przemystowych oraz warunkow odprowadzenia Sciekéw do urzgdzen
kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 129, poz. 1108.

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych Dz.
U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika
2002 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinien
odpowiada¢ program ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr
179, poz. 1498.

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej, Dz. U. Nr 99, poz. 637.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31
lipca 1998 r. w sprawie systemdéw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Dz. U. Nr 113, poz. 728.

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonania niektérych przepisoéw ustawy o drogach publicznych, Dz. U.
Nr 6, poz. 33, z pOzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

- Rozporzgdzenie Ministra Finansoéw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie
ogolnych warunkow obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci architektow oraz inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr
41, poz. 367
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2.5 WWIORB 01 - Roboty geodezyjno — kartograficzne
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2.5.1 Informacje ogéine

2511

2.5.1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot geodezyjno - kartograficznych w ramach Robét polegajgcych
na przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekow w Lipianach.

Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac
geodezyjno — Kkartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w
szczegolnosci obejmujg:

- wykonanie opracowan geodezyjno — Kkartograficznych do celéw
projektowych, w tym: mapy do celéw projektowych, inwentaryzacje
obiektéw istniejgcych, jezeli zajdzie taka koniecznosc

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie
- czynnosci geodezyjne w toku budowy
- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem
na mape zasadniczg i jej zarejestrowanie

2.5.2 Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne punkt 2.4.3.

2.5.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym  powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét
(teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, zgodnie z
wymaganiami norm i standardéw obowigzujgcych w tego typu pracach
pomiarowych.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiednim do charakteru i
zakresu prowadzonych prac.

2.5.4 Transport

Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.5.
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2.5.5 Wykonywanie robot

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.6

Roboty opisane w punkcie 2.5.1.2 nalezy wykona¢ zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.
(Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi technicznymi obowigzujgce na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresSlone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora
Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

2.5.6 Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.

Kontrola jakosci prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogdélnych
zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach i instrukcjach
geodezyjnych.
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2.5.7 Odbioér robot

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.8.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci
oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedkfadajac Inspektora Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

2.5.8 Przepisy zwigzane
1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr

100 z 2001 poz. 1086 z pdzn. zmianami )

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-
04-2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

4. Instrukcja techniczna 0O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficzne;j.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK
1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna,
GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
10.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
GUGIK 1979.

12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13.Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia
terenu, GUGIK 1998

14.Przepisy wymienione w CzesSci 2 - Informacyjnej Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego

15.Wskazéwki  Zachodniopomorskiego  Wojewoddzkiego  Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie geodezyjnej
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inwentaryzacji przewodow uzbrojenia terenu realizowanych przy
wykorzystaniu sterowanych gtowic przeciskowych i urzadzen samo
zasypujgcych instalowane przewody z dn. 22 listopada 2006. znak:
GKN.I.BW/7617-39/06
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2.6 WWIORB 02 — Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 78

2.6.1 Informacje ogdine

2.6.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdét rozbiérkowych i przygotowawczych w ramach Robot
polegajgcych na przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekéw
w Lipianach.

2.6.1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
przygotowawczych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
obejmuja:

- dokumentacje terenu przed przystgpieniem do wykonywania robot
- oczyszczenie terenu
- inne rozbidrki/demontaze niezbedne dla prawidlowego wykonania robét

2.6.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3

2.6.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg nalezy stosowac:
- frezarki
- pity
- mioty pneumatyczne
- mioty do tamania rozbieranej nawierzchni (wyposazenie koparki)
- spycharki
- tadowarki
- samochody ciezarowe

2.6.4 Transport
Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIiORB 00 -

Wymagania Ogolne punkt 2.4.5.

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce co
najmniej srodkow transportu opisanych ponizej

» Samochody skrzyniowe

» samochody samowytadowcze
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2.6.5 Wykonywanie robot

2.6.5.1

2.6.5.2

2.6.5.3

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.6

Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopdw winno sie sporzgdzi¢ dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie
jego szczegoty, ktére mogg wymagac przywrdcenia do stanu pierwotnego,
oraz mozliwie najwiekszg ilos$¢ informacji na temat systemu odwodnienia
powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja
powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce
uszkodzenia albo punkty, ktore mogg okaza¢ sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumieC sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowa¢ w zakresie szczegotdw dotyczgcych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu Robot.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06050:1999 oraz wymaganiami podanymi ponize;.

Oczyszczanie powinno objg¢ usuniecie, pni, karczowanie korzeni i usuwanie
ogrodzen. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne
Z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez
Inspektora Nadzoru.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na
rysunkach albo zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, do gtebokosci nie
przekraczajgcej 200 mm. Usunieta w ten sposob gérna warstwa gleby nalezy
do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do pozniejszego wykorzystania
lub usuniecia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostac
usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie

Budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska (sposobem i w miejscu
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru).

Roboty rozbiérkowe budowli i instalac;ji:
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- oprozni¢ odcinane obiekty, rurociagi i kanaty z wody;

- odtgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i
elektrycznosci — odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym
oswiadczeniem odpowiednich stuzb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢é dokonane
przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Roboty rozbidrkowe:
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2654

2.6.5.5

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu;

- elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tngca;

- elementy konstrukcji stalowych i rurociggi stalowe nalezy przecinac
palnikiem acetylenowym.

Wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do
transportu poprzez skruszenie badz pociecie duzych fragmentéw konstrukciji
na wymiary umozliwiajgce ich transport. Urzgdzenia znajdujgce sie w poblizu
rozbieranych elementow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Zagospodarowanie materiatldow z rozbioérki

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowacC z materiatdw rozbiorkowych
ztom metalowy oraz demontowane maszyny, urzgdzenia i instalacje.
Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru i
pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu budowy
oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

- nalezy sprawdzi¢ czy instalacje zostaty odciete od Zrodet zasilania a
rurocigg oproznione z mediow,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec¢ kontakt wzrokowy
i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy
stosowac sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy Ww zattuszczonych ubraniach roboczych jest
zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozyciji
pionowej i zamocowanych do Scian, stupow itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadac¢ diugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z
materiatami lub gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest
zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie
pozostawiono tlgcych lub zarzgcych sie czgsteczek na stanowisku
pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatdbw bgdz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia
pozaru,
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- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego
rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢
przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie,

- wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2.6.6 Kontrola jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogoblne punkt 2.4.7.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt z
rysunkami w zakresie kompletnosci wykonywanych robdét, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wymaganiami podanymi w pkt. 2.6.5. niniejszych
WWIiORB.

2.6.7 Odbior robot

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.8.

2.6.8 Przepisy zwigzane

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129, poz. 844).
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2.7 WWIORB 03 - Roboty ziemne
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2.7.1 Informacje ogdine

2.7.1.1

2.7.1.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach Robét polegajgcych na przebudowie i
modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Lipianach.

Zakres roboét

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot
ziemnych, a w szczegodlnosci:

- wykonanie robot przygotowawczych

- wykonywanie wykopdéw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg
obiektow budowlanych

- odwodnienie wykopdw na czas budowy
- wykonanie ukopow i odktaddéw gruntu, nasypdw, zasypek i obsypek

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z realizacjg podziemnych
rurociggow i obiektéw oczyszczalni sciekow

- wykonanie robot ziemnych zwigzanych z realizacjg kabli
energetycznych, sterowniczych i sygnalizacyjnych

2.7.2 Materiaty

2.7.2.1

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne punkt 2.4.3.

Stosowane materiaty

» grunt wydobyty z wykopdw i uzyty nastepnie do zasypania
fundamentow i rurociggéw oraz uksztattowania terenu.
» grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane do podsypki i

zasypki — grunt na obsypke i podsypke powinien spetniac
wymagania projektowe normy PN-B-03020.

2.7.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne
punkt 2.4.4.

Do wykonywania robot ziemnych niezbedne bedzie posiadanie Ilub
dysponowanie przez Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» koparki do odspajania gruntu,
spycharko-tadowarki do przemieszczania gruntu,
zageszczarki i ubijaki mechaniczne,

szalunki,

igtofiltry, pompy

YV V.V V V

urzgdzenia pomiarowe
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2.7.4 Transport

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.5.

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce co
najmniej srodkéw transportu opisanych ponizej

» Samochody skrzyniowe
» samochody samowytadowcze

2.7.5 Wykonywanie roboét

2.75.1

2.75.2

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.6

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustanowienie
reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Punkty pomiarowe zostang zatozone w odstepach nie wiekszych niz 500 m
wzdtuz tras rurociggow i bedg trwale oznaczone na istniejgcych budynkach
lub za pomocg zabetonowanych stalowych szpilek.

Dla wszystkich wytyczonych punktow nalezy podac ich wspotrzedne.

Wszelkie odchytki od wustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji
przekraczajgce 30 cm sg istotnym odstepstwem od projektu i wymagajg
sporzgdzenia projektu budowlanego zamiennego i uzyskania na jego
podstawie pozwolenia na budowe.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar
powykonawczy z okreSleniem wspétrzednych X i Y oraz poziomow
charakterystycznych punktow.

Prowadzenie robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopodw wykonywanych mechanicznie nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i
urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢
rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci i
urzadzenia nie pokazane na mapach.

Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub
instalacje podziemne nalezy zatrzymac¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm
powyzej rzednej projektowej, pozostatlg warstwe nalezy usungcC recznie
bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych.
Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie

moze by¢ zasypane gruzem, lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem
lub piaskiem.

W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢ wykonywane w
jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.
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Zasypanie gotowych fundamentéw réwniez winno nastgpi¢ niezwtocznie po
ich wykonaniu, aby zapobiec naruszenia struktury gruntu pod fundamentami
na skutek dziatania warunkéw atmosferycznych.

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci
nie przekraczajgcej 20 cm, przy zageszczaniu recznym i 50 cm przy
zageszczaniu mechanicznym.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torfow,
darniny, itp.

Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ do prac
niwelacyjnych na terenie budowy lub na innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy
zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopdw, (o ile grunt ten
nadaje sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205 rys. 4, wedtug ktore;j:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia
powinien osiggng¢ wartosc:

- Is21 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukciji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru wiasciwe
zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych
terenowych i laboratoryjnych. Procedura badah powinna byC przez
Wykonawce przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym
od wody. W przypadku budowy obiektéow w wodach gruntowych wykopy
utrzymywane bedg w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do
zrealizowania robot.

Nalezy zapewniC, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilno$c
skarp wykopu oraz bezpieczenstwo obiektow znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby zrzut wody
gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze
jak np. luzny piasek.

Metoda zabezpieczenia wykopow przed naptywem wody, odwadnianie i
odprowadzanie usuwanej wody podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu
hydrostatycznego, Wykonawca obnizy cisnienia pochodzgce od wody
gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci tych obiektow przez caty okres
budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caty czas dostepna bedzie na placu budowy
odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia
przerw w prowadzeniu ciggtego odwadniania.
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W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z
odwodnieniem wykopdw, udroznieniem rowéw odwadniajgcych i wykopow.

2.7.6 Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i
uzytych materiatéw PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.7.7 Odbior robot

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.8.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

» prawidiowego wytyczenia trasy rurociggu, niwelety drég i
tyczenia obiektow;

» badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;

» w trakcie wykonywania robét ziemnych - zgodnos¢ wykonania z
zaprojektowanymi osiami gtownymi, rzednymi posadowienia z
Dokumentacjg Projektowg;

» przediozenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat
materiatowych i deklaracji ich zgodnosci.

2.7.8 Przepisy zwigzane

1.

N A

PN-B-12095:1997  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-81/B-03020 Grunty  budowlane. Posadowienie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10.PN-EN Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Kotwy

gruntowe.
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11.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne.

12.PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Iniekcja.

13.PN-EN 12716:2002 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Iniekcja strumieniowa. Zastepuje PN-EN 12716:2002 (U)
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2.8 WWIORB 04 - Roboty betonowe i zelbetowe
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2.8.1 Informacje ogdélne

2.8.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych w ramach Robdt polegajgcych na
przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Lipianach.

2.8.1.2 Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét
betonowych i Zelbetowych na terenie oczyszczalni Sciekow.

2.8.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami  Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie
ogledzin stanu materiatow: peknigecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone nie nadajg sie do montazu.

2.8.2.1 Stosowane materialy
- cement

- kruszywa powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004

- woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- zaprawy

- papa asfaltowa

- tasmy uszczelniajgce wytrzymujgce parcie stupa wody H=10m
- domieszki i dodatki do betonu

- drobne materiaty pomocnicze

- powtoki bitumiczne

- wyprawa cementowa uzupetniajgca,

- beton

- stal profilowa

- stal profilowa odporna na korozje
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- zaprawa cementowo — epoksydowa przeznaczong do wyrownywania i
szpachlowania na podtozach betonowych, temperatura uzytkowania -
30°C do +80°C przyczepnos¢ = 2.0 MPa, mrozoodpornos¢ -
wspotczynnik  odpornosci WFT  -99%,  ograniczony  skurcz
[rozszerzalnos¢ = 2.0 MPa, wysoka odpornos¢ na siarczany, paro
przepuszczalna

- materiat na bazie zywicy epoksydowej i oleju antracenowego do
wykonywania powtok ochronnych konstrukcji betonowych pracujgcych
w warunkach kontaktu ze sciekami komunalnymi

Wymaga sie aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji —
cementy hutnicze z grup LH LA.

Beton przygotowywany bedzie w wytworni.
2.8.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogolne

punkt 2.4.4.

Sprzet do wykonywania robét:

- betoniarka,

- wiadra,

- topaty, taczki,

- sito

- ubijaki

- wibratory wgtebne do zageszczania betonu

- ptyty i walce wibracyjne

- szalunki systemowe

- zuraw samobiezny

- pedzle,

- nozyce reczne,

- noze,

- packi,

- pojemniki na wyprawy

- spawarki,

- palniki, szlifierki , pity

- nozyce.

- szczotki druciane, szlifierki

- betoniarka, taczka, kielnie, wiadra,

- miotek murarski, pion murarski, sznurek,

- niwelator
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2.8.4 Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Beton z wytworni przewozi¢ betoniarkg samochodowa.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac nalezy za pomocag
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Jednorodno$¢ mieszanki powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

2.8.5 Wykonanie Robét

2.8.5.1

2.8.5.2

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.6

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami niniejszych WWIiORB,
Dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla
poszczegolnych robdt.

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu robét konstrukcyjno-
budowlanych:

a) roboty przygotowawcze
b)  wytyczenie obiektu,
c) wykonanie fundamentow,

d) wykonanie muréw fundamentowych, Scian zewnetrznych i
wewnetrznych

e) wykonanie stropodachu.

f) utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
g) wykonanie zbrojenia

h)  préby szczelnosci

i) potozenie powtok izolacyjnych

) utozenie prefabrykatow

Zasady wykonania robét budowlanych
Zbrojenie

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w
stopniu przekraczajgcym wymagania nalezy przeprowadzic ich czyszczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i
wykonywania robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w
okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania. (na budowe nie
przyjmuje sie stali zbrojeniowej zanieczyszczonej)

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane sposobami nie powodujgcymi
zmian wtasciwosci technicznych stali ani wywotywac pozniejszg ich korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
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Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg prosciarek i wciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucig¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie
zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca potozenia spoiny
powinna wynosi¢ 10d. Na zimno, na budowie mozna wykona¢ odgiecia
pretow o srednicy d<12mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny byc¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica odgiecia
pretéw zbrojenia gtdbwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz:

5ddlaklasystaiA-OiA-1

10 d dla klasy stali A — I

15 d dla klasy stali A =11l i A= IlIN

W miejscach odgie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy
stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwréci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.
A. Montaz zbrojenia. Wymagania
- Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.
- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie
podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

- W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem
nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody; stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadawalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.

- Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o
Srednicy wymaganej dokumentacjg projektowg i nie wiekszej niz 32
mm.

- Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach
elementow zelbetowych powinna wynosi¢ 5 cm.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Zbrojenie powinno by¢ utozone na podktadkach
dystansowych , zabezpieczajgcych wymagang grubos¢ otuliny.

taczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykonac¢ na zaktadke lub
naktadki.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe nalezy ftgczy¢ drutem
wigzatkowym lub przez spawanie punktowe, jezeli wymaga tego
rozwigzanie projektowe.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do
tgczenia pretdw o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

B. Kontrola jakosci wykonania robét zbrojarskich

Dopuszcz

alne tolerancje wymiarbw w zakresie ciecia, giecia i

rozmieszczenia zbrojenia przedstawiajg sie nastepujgco:

Parametry Zakres tolerancji Dopuszczalna
odchytka

Ciecia pretow Dlal<6.0m 20 mm

(I — dtugos¢ preta wg projektu) Dlal>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku |Dlal < 0.5 m 10 mm

do Potozenia okreslonego w DIa05<|<1.5m 15 mm

rojekcie ' '

projekcie) Dlal>15m 20 mm

Usytuowanie pretéw

a) otulenie (zmniejszenie <5 mm
wymiaru w

stosunku do wymagan projektu)

b) odchylenie  plusowe  (h-|h<0.5m 10 mm
catkowita 05<h<15 15 mm

grubos$c¢ elementu) h>15 20 mm

c) odstepy pomiedzy sasiednimi |[a<0.05m 5 mm

rownolegtymi pretami (a — a<0.20 m 10 mm

odlegtos¢ proj. pomigdzy a<0.40m 20 mm

pow[erzchmaml przylegtych a >0.40m 30 mm

pretéw)

d) odchylenia w relacji do b<0.25m 10 mm

grubosci lub szerokosci w kazdym |y - 9 50 m 15 mm

punkcie zbrojenia ( b — catkowita

grubosé Ilub szerokosé elementu ) [P <1.5M 20 mm

b>15m 30 mm

Niezalezn

ie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do
zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3 %

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalna réznica wykonania siatki na jej dtugosci nie powinna
przekraczac + 25 mm

- rbéznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie
powinny przekracza¢ + 0.5 cm

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
Wytwarzanie i uktadanie mieszanki betonowej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasady prowadzenia
robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;
- pielegnacjg betonu

Mieszanke betonowg charakteryzowaé powinien taki dobor komponentéw,
aby przy wymaganych wtasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu
uzyskac jednoczes$nie:

- mozliwe niskie ciepto twardnienia,

- niski wspétczynnik rozszerzalnosci cieplne;j,

- duzg przewodnos¢ ciepta,

- wymagang wodoszczelnos$¢ i mrozoodpornos¢ betonu,
- odpornosc¢ betonu na dziatanie czynnikow korozyjnych.

Uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, do
wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac niskokaloryczny cement
CEM IlII/A 42,5 N -LH /HSR/NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy cement CEM III/A 42,5 N -LH /HSR/NA jest
wiasciwy do wykonywania konstrukcji betonowych narazonych na agresje
chemiczng i przebywanie w Srodowisku wodnym, na ktore narazona jest
konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Warunki dojrzewania i sposoby pielegnacji betonu sg identyczne jak betonu
na cementach portlandzkich. W warunkach obnizonych temperatur wystepuje
wydtuzenie czasu wigzania i twardnienia, bez wptywu na projektowang
wytrzymatos¢ koncowg betonu.

Wykonawca powinien dokonaé¢ kontroli cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej i przekaza¢ nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w
dzienniku budowy.

Kontrola cementu winna obejmowac:
- 0znaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,
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- analize chemiczng cementu wg PN-EN 196-2,

- 0znaczenie czasu wigzania i statosci objetosciowej wg PN-EN 196-
3,

- 0znaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN 196-6,
- sprawdzenie zawartosci chlorkow i alkaliow wg PN-EN 196-21,
- sposoby pobierania i przygotowania prébek wg PN-EN 196-7.

Cement nalezy transportowacC i przechowywa¢ wedlug zasad podanych
przez jego producenta.

Do betonu nalezy stosowaC¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-06250 charakteryzujgce sie
statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig, zapewniajgce wykonanie betonu
o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Nie nalezy uzywac kruszywa alkali-aktywnego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ 16 mm.
Graniczne krzywe przesiewu kruszywa nalezy przyja¢ wg wykresu ,a”. Zat. 1
do PN-88/B-06250, uwzgledniajgc ograniczenie:

- frakcji ptytowo-piaskowej ( 0 = 0.5 mm) do 15 %
- punktu piaskowego (0 + 2.0 mm ) do 30 %

Nalezy stosowac kruszywo o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie. Zaleca
sie, nie wykluczajgc kruszywa naturalnego, stosowanie kruszywa tamanego
o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego wiekszg
przyczepnosc¢ do zaczynu cementowego.

Woda zarobowa do betonu powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych
zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan.

W przypadku stosowania cementu hutniczego cement CEM III/A 42,5 N -LH
/HSR/NA praktycznie nie zachodzi koniecznos¢ stosowania dodatkow i
domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajgce domieszki
napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu
poprzedzajgcych badan laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po
nie spetnieniu sie jego wymaganych parametréw.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju i mogg byé uzyte po
przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg
powodowacprzyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie
skurczu betonu.

Wytwarzanie betonu.

Elementy konstrukcji obiektow technologicznych projektowanej przebudowy
nalezy wykona¢ z betonu klasy B37 o mrozoodpornosci min 150 i
wodoszczelnosci min W8, z mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
do poétciektej i wspotczynniku W/C = 0,40 do 0,50
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Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni, przy kontrolowanym
automatycznie dozowaniu jego sktadnikéw. Stosunek poszczegolnych frakciji

kruszywa, ustalony doswiadczalnie, powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig 2%, a
cementu na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2% z
uwzglednieniem wilgotnosci kruszywa.

Czas i predkos¢ mieszania powinny zapewni¢ produkcje mieszanki
betonowej jednorodne,;.

Produkcje betonu i betonowanie nalezy przerwa¢ gdy temperatura
spadnie ponizej +5°C, z wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w ktorych
Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z
podaniem warunkow betonowania, zabezpieczajgcych wymagang
jako$¢ stwardniatego betonu.

Wytwarzanie betonu nalezy poprzedzic opracowang laboratoryjnie
receptg mieszanki betonowej wraz z badaniami wytrzymatosci na
Sciskanie zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Ukfadanie mieszanki betonowej ( betonowanie )

Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegolng starannoscig i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (obowigzujgcymi warunkami
technicznymi).

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
Wykonawce dokumentacji technologicznej betonowania i jej
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu
do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

- deskowanie, odpowiadajgce obowigzujgcym warunkom

technicznym wykonania
i odbioru, nalezy pokry¢é wiasciwym srodkiem antyadhezyjnym,
ktory

- utatwi rozdeskowanie konstrukcji i zapewni wtasciwy wyglad
powierzchni betonowych;

- przed betonowaniem sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych
z projektem, czystoS§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek
dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosc¢ otuliny;

- betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach
>5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci
>15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych
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przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zapewnienia cieptej mieszanki betonowej
o temperaturze nie wyzszej niz +15 °C w chwili jej uktadania oraz
zabezpieczenia deskowania i uformowanego elementu przed
utratg ciepta do ponizej +10°C w czasie co najmniej 7 dni od
zabetonowania; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone pod
bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru ;

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej od
0.75 m od powierzchni na ktorg spada;

- wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min.. 6000
drgan/min z butawami o S$rednicy < 0.65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania mieszanki betonowej wibratorami nie
wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami nalezy zagtebiaC¢ butawe na
gtebokos¢ 5 + 8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac
butawe w jednym miejscu przez 20+30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o0 1.4 R (R- promieh skutecznego dziatania wibratora),
odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0.35+0.7 m;

- belki (faty) wibracyjne stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt i pomostdow powinny charakteryzowa¢ sie
jednakowymi drganiami na catej powierzchni;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund;

- do betonowania Scian i korpusow fundamentowych mieszanke
betonowg podaje sie z pojemnika lub rurociggu pompy, uktadajgc
ja i zageszczajgc starannie warstwami o grubosci do 40 cm;

- konstrukcje rozlegte w planie (ptyty fundamentowe) dzieli sie,
zgodnie z DP, na sekcje robocze i betonuje sie je w kolejnosci
umozliwiajgcej ograniczenie samoocieplenia i skurczu betonu.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem, inng wodg i
wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni przez zraszanie wodg, ktore powinno zapewnic
utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia.

Woda stosowana do polewania betonu winna spetnia¢ wymagania
normy
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PN-88/B-32250. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy
polewac woda.
W okresie obnizonych temperatur nalezy beton chroni¢ przed
wysychaniem $rodkami btonotworczymi, zapewniajgcymi utworzenie
szczelnej powtoki.

- W czasie twardnienia betonu elementy Zzelbetowe i ich deskowania
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami, a takze przed
wysychaniem i spekaniem betonu w wyniku szkodliwego dziatania
wiatru, nastonecznienia lub mrozu.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania Rymin = 15 MPa (w okresie obnizonych
temperatur Romin=17,5MPa).

Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych, przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru:

- probki materiatdbw, ktore ma zamiar stosowaé, dokumentujgc ich
pochodzenie, typ i jakosg;

- prébki jakosci i uziarnienia kruszywa;

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i
dozowanie dodatkow i domieszek, potrzebnych do osiggniecia
wymaganych parametrow fizycznych betonu;

- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka
opadowego (cm) lub Ve-Be (s);

- spos6b wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji
betonu;

- wyniki badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,

- okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz n,, < 5%. Badanie
wodoszczelnosci betonu nalezy prowadzi¢ dla stref budowli wymagajgcych
zachowania wodoszczelnosci.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia wytrzymatosci rozformowania
betonu i prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne,
dalszych prébek materiatow i betondw, celem poddania ich badaniom badz
prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
- parametry jako$ci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

- sktad i konsystencja mieszanki betonowej;

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej;

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie;
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- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;
- przepuszczalnosc¢ wody przez beton (nasigkliwo$¢ i wodoszczelno$e);

- badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci
segmentach konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakéw (efektu
sciany).

W wypadku tworzenia sie rakdw na powierzchni betonu nalezy skorygowac
sktad mieszanki betonowej przez: zastosowanie kruszywa o wiekszej
szczelnosci i mniejszym wspétczynniku uziarnienia (Ux — wg Kuczynskiego)
oraz zwigkszenie ilosci plastyfikatora.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci podlegajgce
osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu.

Inspektor Nadzoru moze zazadaC wykonania badan i kontroli na betonie
stwardniatym za pomocg metod nieniszczgcych, jak badania
sklerometryczne, ultradZzwiekowe itp.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonywanie przewidzianych niniejszymi
WWIORB badan laboratoryjnych ( przez wtasne laboratoria lub na zlecenie ),
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badahn dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Sposob taczenia betonéw w przerwach roboczych

Zabezpieczenia wodoszczelnosci wymagac bedzie czesc¢ przerw roboczych
w nowych elementach konstrukcji zelbetowych.

a) System uszczelnienia

W przerwach betonowania nowych elementéw konstrukcji, ktére wymagajg
zapewnienia wodoszczelnosci, nalezy stosowac np.: iniekcyjny system
uszczelniania.

System iniekcyjny, uszczelniajgc styki likwiduje takze w sposob trwaty
wystepujgce w ich sgsiedztwie wszelkie rysy, porowatosci oraz raki w
betonie.

Wiasciwe tgczenie betondw wymaga uksztattowania w uszczelnianych
stykach czystych i szorstkich powierzchni.

W przerwach roboczych betonowania nowych elementéw konstrukcji,
zastosowania deskowania wytozonego siatkami cieto-ciggnionymi, ktore
usuwa sie (razem z siatkami) mozliwie wczesnie (zaraz) po zwigzaniu
betonu. Podstawowym elementem systemu jest elastyczny przewod (wagz)
iniekcyjny z tworzywa sztucznego o $rednicy zewnetrznej 10 mm i
wewnetrznej 5 mm.

b). Uktadanie przewodu iniekcyjnego
Zaktadajgc przewdd w uszczelnianych stykach nalezy:

- przygotowac odcinki przewodu zakonczone specjalnymi koncéwkami o
dtugosci nie wiekszej niz 10 m;
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przewdd iniekcyjny uktadac¢ w srodku grubosci tgczonych elementow;
w elementach grubszych niz 60 cm, okoto 25 cm od strony odwodne;;

zachowac nie mniejszg odlegtos¢ przewodu od powierzchni tgczonych
elementow niz 15 cm, aby umozliwi¢ iniektowanie przy wymaganym
ciSnieniu;

mocowac przewdd do powierzchni tgczonego betonu co 15 cm, za
pomocg firmowych zaciskow (klipséw), ktore wciska sie w $wiezy beton
lub w stwardniaty w nawierconych otworach ¢8 mm;

koncowki przewodu (tzw.’nagelpackery”) mocuje sie gwozdziami do
szalunku, w miejscach fatwo dostepnych w czasie iniektowania, co
najmniej 20 cm od narozy;

na skrzyzowaniach przewoddéw, jeden z nich uszczelni¢, oklejajgc
tasmg filiamentowg na dtugosci co najmniej 20 do 30 cm, aby
uniemozliwi¢ ich wzajemne zainiektowanie sig;

przewody zatozy¢ przed betonowaniem nowej czesci konstrukciji;

utozenie przewodow inwentaryzowacé, wykonujgc dokumentacje ich
usytuowania w tgczonych elementach konstrukciji.

Zasady wykonania iniekcji

Do iniekcji stykdw w przerwach roboczych, wymagajgcych zachowania
petnej wodoszczelnosci, przystepuje sie w ostatniej fazie budowy, kiedy
beton jest dostatecznie stwardniaty i ograniczony zostat wptyw skurczu
betonu.

Korzystajgc z dokumentacji utozenia przewodow iniekcyjnych, iniekcje
poszczegodlnych ich odcinkow wykonuje sie w kolejnosci zapewniajgcej
wiasciwe uszczelnienie przerw roboczych betonowania i tgczenia
betonu starego z nowym.

Z uwagi na mozliwos¢ zawilgocenia betonu konstrukcji, do iniekcji
stosuje sie zywice, zachowujgcg sie po stwardnieniu elastycznie.
Poczatek twardnienia iniektu zalezy od temperatury otoczenia i przy
temperaturze +20°C wynosi okoto 30 min. Minimalna temperatura, przy
ktorej dozwolone jest iniektowanie wynosi +8°C. Zuzycie iniektu zalezy
od jakosci tgczonych betondéw i wynosi przecietnie 0,8 do 1,0 kg/10 mb
przy zuzyciu 0,4 kg/10 mb iniektu do wypetnienia przewodu
iniekcyjnego.

Iniektowania dokonuje sie reczng pompg, gwarantujgcg bezpieczne
podnoszenie cisnienia do 8MPa. Proces iniektowania zaczyna sie od
wycisniecia z przewodu znajdujgcej sie w nim wody, wprowadzajgc do
niego pod niewielkim cisnieniem zywice przy otwartej kohcowce
iniektowanego odcinka. Gdy z przewodu zaczyna wyptywac czysta
zywica, koncowke przewodu zamyka sie gwintowanym korkiem i
przystepuje sie do iniekcji wtasciwej. Iniekcji wtasciwej dokonuje sie
podnoszgc wolno i bezpiecznie cisnienie do 8 MPa, niezaleznie od tego
czy obserwuje sie wyciek zywicy ze szczeliny przerwy roboczej. Aby
zapewni¢ petne uszczelnienie styku i struktury betonu w jego
sgsiedztwie, proces iniektowania (podnoszenia cisnienia) powtarza sie
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dwukrotnie w odstepach 5 do 10 minutowych, w czasie poprzedzajgcym
poczatek twardnienia zywicy.

- Wykonanie prac iniekcyjnych nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej —
wykonawcom o specjalistycznym przeszkoleniu i doswiadczeniu
zawodowym. Iniektowanie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy, ktére powinny zapewni¢ bezpieczne
obchodzenie sie z zywicg i jej] komponentami oraz stosowanie odziezy
ochronnej, w tym okularow i rekawic ochronnych.

Spawanie

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i
wznoszenia  konstrukcji, powinny by¢ zgodne <z  wymaganiami
obowigzujgcych norm przedmiotowych oraz z zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi elementéw. Szczegétowy plan operacji spawalniczych
powinien zosta¢ przedtozony Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
jednoczesnie z rysunkami wykonawczymi elementow. Wszystkie potgczenia
spawane powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy regularng i gtadkg
powierzchnie spoiny umozliwiajgcg malowanie. Zgorzeline i zuzel nalezy
usungé, a wszystkie ostre i wystajgce miejsca zaokragli¢ i wygtadzié.

Przed rozpoczeciem spawania w warsztacie lub na terenie budowy nalezy
przetestowaé operacje spawalnicze tam, gdzie zazgda tego Inspektor
Nadzoru.

Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na terenie budowy powinni
przejs¢ proby kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych.
Spawacze powinni posiada¢ udokumentowane zatrudnienie przy pracach
spawalniczych przez co najmniej 9 miesiecy w okresie ostatnich 12 miesiecy.

Spoiny nalezy poddac¢ badaniom nieniszczgcym, postugujgc sie metodami,
ktére mogg obejmowac (ale nie muszg by¢ do nich ograniczone) metody
radiograficzne, ultradzwiekowe, defektoskopie magnetyczng proszkowg i
defektoskopie z wykorzystaniem penetrantow, w zaleznosci od typu spoiny i
jej miejsca w konstrukgciji.

Jesli jakiekolwiek prace spawalnicze okazg sie wadliwe lub nie spetnig
wymagan rysunkow wykonawczych elementéw badz niniejszej specyfikacji z
jakiegokolwiek powodu, powinny zosta¢ poprawione lub odrzucone, nawet
jesli zostaly wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy
zastosowaniu zatwierdzonych procedur.

Wykonanie izolacji zbiornika

Na elementach zelbetowych od strony gruntu nalezy przewidzie¢ wykonanie
izolacji na bazie roztworow bitumicznych. Roztwory bitumiczne naktadac po
prébie wodne;j.

Wewnatrz zbiornika na wszystkich powierzchniach $cian stykajgcych sie ze
Sciekami nalezy w pasmie szerokosci 150cm, nalezy natozy¢ warstwy
ochronne zwiekszajgce odpornos¢ na dziatanie SciekOw oraz zmniejszajgce
wrazliwos¢ na zamrazanie. Przewidziano wykonanie jednej warstwy zaprawy
cementowo-epoksydowej o grubosci 0,5 — 3 mm i dwoch warstw powtoki z
materiatu na bazie zywicy epoksydowej o grubosci 150 um kazda.
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Roboty budowlane zwigzane z montazem urzadzen

Wykonawca wykona naprawy i odtworzenia tynkéw, oktadzin Sciennych i
posadzkowych; malowanie $cian i sufitbw w zakresie niezbednym do
montazu wyposazenia i instalacji technologicznych oraz uszkodzen lub
zabrudzen powstatych w wyniku prowadzenia prac.

2.8.6 Kontrola jakosci Robot

2.8.6.1

2.8.6.2

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogdlne punkt 2.4.7.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i
uzytych materiatdw z dokumentacjg projektowg, WWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzenie
elementow ze stali profilowej i rur ochronnych dla przej$¢ technologicznych,
betonowania, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, préby szczelnosci.

Warunki kontroli i badan w trakcie robét konstrukcyjno - budowlanych.

Badania i kontrole konstrukcji betonowych.
Badania w czasie budowy:

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét
polegajg na biezacym, w miare postepu robot sprawdzenia jakoSci
uzywanych Materiatdbw i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg
projektowag, WWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie
roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu czy gatunki ich sg zgodne
z dokumentacjg projektowg, WWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
i czy sg zgodne ze swiadectwami jako$ci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
pionem, niwelatorem i poréwnanie z projektem. Badania polegajg na
stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i
pionowego

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdéw nosnych
- prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami
Sprawdzenie nalezy wykonywac przez ogledziny zewnetrzne potgczen.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicag, tatg i porownanie z dokumentacjg projektowa, WWiORB.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 103

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z dokumentacjg projektowg, WWiORB.

2.8.7 Odbior Robot

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.8.

2.8.7.1 Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i
atesty.

Odbidr roboét nastepuje na podstawie dokumentacji technicznej.

W trakcie odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednianiu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow
do dziennika budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci
materiatéw i wyrobow uzytych do robot, wynikéw pomiardw i badan,

Sprawdzi¢ naniesienia do zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej,

Sprawdzi¢ w dzienniku budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych
robaot,

Dokonac szczegotowych ogledzin robat,

Sprawdzi¢ poprawnos¢ i prawidtowo$¢é wykonania potgczen konstrukcji
nosnej z fundamentem,

Sprawdzi¢ odchyiki od powierzchni, jakosci wykonywanych Scian,
Sprawdzi¢ szczelnos¢ obiektow technologicznych.

2.8.8 Przepisy zwigzane

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

1PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12504-2:2002  Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu --
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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8) PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10)PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Deskowania uniwersalne.

11)PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.

12)PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

13)PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

14)PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

15)PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Zbiorniki --
Wymagania i badania.

16)PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betonow i
zapraw.

17)PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia.

18)PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowe;..
19)PN-89/H-84023.09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki
20)PN-89/H-84023.08

21)PN-89/H-84023.06

22)PN-89/H-84023.05

23)PN-89/H-84023.04

24)PN-89/H-84023.03

25)PN-89/H-84023.02

26)PN-89/H-84023.01

27)PN-89/H-84023.07

28)PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Sktad
wymagania i kryteria zgodno$ci.

29)PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
30)PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -

Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie.

31)PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna préba zginania.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 105

2.9 WWIORB 05 - Roboty w zakresie sieci konstrukcji
stalowych
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2.9.1 Informacje ogdine

2.9.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych w ramach Robét polegajgcych na przebudowie
I modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekow w Lipianach.

2.9.1.2 Zakres robét

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot
zwigzanych z konstrukcjami stalowymi na terenie oczyszczalni Sciekdw.

2.9.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami  Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie
ogledzin stanu materiatow: peknigecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone nie nadajg sie do montazu.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy zastosowaé stale gatunkow
St3S, St3SX, St3SY i R35.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.
Stosowac ptyty elewacyjne i dachowe warstwowe wypetnione piankg
poliuretanowg o grubosci min. 100 mm.
2.9.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.
Sprzet do wykonywania robdét:
- zuraw samobiezny
- pedzle,
- nozyce reczne,
- noze,
- spawarki,
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- palniki, szlifierki , pity

- nozyce.

- szczotki druciane, szlifierki

- niwelator

- elektrody do spawania;

- farby do naprawy powtok antykorozyjnych;
- farby powierzchniowe;

- kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

2.9.4 Transport

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.5.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu
kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposéb,
aby podczas transportu zapewniona byfta statecznosS¢ elementu oraz
wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

2.9.5 Wykonanie Robét

Ogodlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.6

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami niniejszych WWIiORB,
Dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla
poszczegdlnych robaot.

5.2.5.7. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych
Montaz konstrukcji budowlanych stalowych nalezy wykonywacC zgodnie z
projektem konstrukcji i projektem montazu, z zastosowaniem srodkéw
zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé spetnione
wszystkie niezbedne warunki okreslone w projekcie montazu.

W projekcie konstrukcji nalezy okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia
bezpiecznej metody montazu, a w szczegdlnosci:

- kolejno$¢ montazu;

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po
jego ukonczeniu;
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- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia;
- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych;

- inne czynniki, ktére mogg mieC¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji
podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robdt.

Podpory konstrukciji:

- przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien, Srub i Scianek
zagtebien kielichowych powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych;

- podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w
stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen;

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen
do wypetniania pod blachg podstawy;

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do
podbijania, tak aby wolna przestrzeh pod blachg podstawy zostata
catkowicie wypetniona.

5.2.5.6. Roboty antykorozyjne
Ochrona przed korozjg stali:

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powifoki gruntujgcej
powinna by¢ oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do
drugiego stopnia czystoéci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy
zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przygotowanie powierzchni
wykona¢ zgodnie z PN-H-97052.

Powtoki metalowe powinny spetniac wymagania PN-EN-22063. Przed
metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-
97053) wedlug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powitok.
Poszczegolne powtoki powinny réznic sie kolorami.

Powtoki malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Ocene grubosci powtok wykonaé zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623.

Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz
niezbedne otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcg
cynkowania. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy
zabezpieczyC przed wniknieciem kwasu.

2.9.6 Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 109

5.2.6.1. Konstrukcje stalowe
Kontrole jakosci konstrukcji stalowych nalezy prowadzic wg PN-B-
06200:2002, rozdziat 9 z uwzglednieniem nastepujgcego zakresu kontroli:

kontrola materiatow i wyrobéw, w tym wyrobow hutniczych, lin, drutow i
materiatéw dodatkowych, tgcznikdbw mechanicznych;

- kontrola wykonania obrobki czesci, w tym:
* kontrola jakosci ciecia termicznego;
* kontrola jakosci wykonania miejscowego utwardzenia;
* kontrola ksztattu otworow;
- kontrola ztgczy spawanych, obejmujgca:
* ocene przed spawaniem i podczas spawania;

* ocene po wykonaniu spawania.

Kazde potgczenie spawane powinno podlega¢ kontroli - co najmniegj
badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres wymaganych badan nieniszczgcych w
stosunku do okreslonych elementow i potgczen oraz kryteria ich odbioru
Wykonawca powinien okresli¢ w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
wymagan podanych w tablicy numer 19 i zatgcznika B normy PN-B-
06200:2002. W toku wykonywania prac Inspektor Nadzoru moze poleci¢
wykonanie dodatkowych badah potgczen spawanych. Sprawdzenie
wymiaréw elementow i ich zgodnosci z wymaganiami normy PN-B-
06200:2002 Kontrola wykonania potgczen na tgczniki mechaniczne:

- ocena pofgczen srubowych niesprezanych;

- ocena potgczen Srubowych sprezanych;

- ocena pofgczen na sruby pasowane i sworznie;
- ocena potgczen na nity.

Badanie sposobu dokrecenia srub wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem C.1 do
normy PN-B-06200:2002. W pofgczeniach Srubowych sprezanych, w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci w wykonaniu powierzchni ciernych
nalezy wykonac¢ badanie wspétczynnika tarcia zgodnie z zatgcznikiem C.2
normy j.w. Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym:

- ocena przygotowania powierzchni;
- ocena jakosci pokrycia metalowego;
- ocena wygladu;

- ocena grubosci wg PN-EN 22063;

- ocena przyczepnosci (w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak
Inspektor Nadzoru);

- ocene jakosci pokrycia organicznego;
- ocena wygladu;
- ocena grubosci wg PN-EN 1SO 2808.
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W uzasadnionych przypadkach oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru, ocene
przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 2409 (metoda
siatki naciec) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa).

Ocena montazu konstrukcji obejmujgca:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas
montazu i po jego ukonczeniu;

- stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie;

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy;

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu;
- wykonanie i kompletnos$¢ potgczen;
- wykonanie powtok ochronnych;
- wykonanie naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok
ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.
2.9.7 Odbiér Robét
Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.8.

Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku prob i
pomiarow, i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
normami, WWIORB i przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi przez strony
odstepstwami.

2.9.8 Przepisy zwigzane
1. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji

stalowych. Ogolne wytyczne.

2. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogolne
zasady uzytkowania konserwacji i napraw.

3. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze.
Podziat.

4. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

6. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i
blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

7. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

8. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

9. PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki.
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2.10 WWIORB 06 - Roboty w zakresie sieci
miedzyobiektowych
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2.10.1 Informacje ogéine

2.10.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci miedzyobiektowych w ramach Robdét polegajgcych na
przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Lipianach.

2.10.1.2 Zakres roboét

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot
zwigzanych z sieciami na terenie oczyszczalni Sciekow.

2.10.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami  Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwdrcy (prowadzenie
ogledzin stanu materiatow: peknigecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty
uszkodzone nie nadajg sie do montazu.

2.10.2.1 Kanaly grawitacyjne

Zastosowac rury gtadkie z litego PVC, o potagczeniach kielichowych z
uszczelkami gumowymi, o minimalnej klasie sztywnosci SN8 kN/m?, zgodne
z normg PN-EN 1401.

Rury muszg by¢ odporne na starzenie pod wptywem dziatania promieni UV.
Ksztattki muszg by¢ wykonane w klasie sztywnosci jak rury i pochodzi¢ od
tego samego producenta co rury.

2.10.2.2 Rurociagi ttoczne
Zastosowac rury PE100, PN10 SDR17.

Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu.

Do potgczen kotnierzowych rurociggéw PE stosowac kotnierze ruchome
dociskowe powlekane polipropylenem Ilub w wykonaniu ze stali
kwasoodporne;.

Sruby, nakretki oraz podktadki do potgczen kotnierzowych w wykonaniu ze
stali nierdzewnej A-4. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwa.
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2.10.2.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowac¢ zgodnie z PN-B-10729. Studnie
kanalizacyjne  nalezy  projektowa¢é w systemie z elementow
prefabrykowanych betonowych, Zzelbetowych, tgczonych na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej. System musi sktadac sie z elementdw takich
jak: kregi betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudziennei,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejsciami szczelnymi dla
rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; pierscienie dystansowe
pod zwienczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg
PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodpornos¢ (F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami
z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos¢ kinety nie
powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu.

Promienie tukéw kinet nie powinny by¢ mniejsze jak 2D (D — Srednica
kanatu).

Odgatezienia kinet powinny by¢ doprowadzone do wszystkich bocznych
podtgczen rur.

Nie dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

W studzienkach, jesli wysokos¢ przepadu przekracza 60 cm, nalezy
stosowac rozwigzania rozpraszajgce energie.

Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania nie przewidzianego potgczenia rury ze
studzienkg na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w
prefabrykacie jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej i wykonanie
uszczelnienia na uszczelke gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni

Zwienczenia studni wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z
wypetnieniem betonowym, z wktadkg wygtuszajgcg. Stosowacé beton klasy
min. C35/45 (beton zgodny z normg PN-EN 206-1). Srednica pokrywy wtazu
@ 680 mm. Giebokos¢ osadzenia pokrywy witazu w korpusie min. 50 mm,
wysokos¢ wtazu 150+10mm.

Stosowac wiazy kanatowe klasy D400.
Wymagana deklaracja zgodnosci z norma jw.

2.10.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WWIiORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robdét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
bedg wykonywane recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzenh:

- Samochody skrzyniowe,
- Samochody samowytadowcze.
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- Lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory),

- Ksztattki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, tgczniki, nasuwy, itp.)

- Zgrzewarka do rur z automatycznym procesem zgrzewania i wydrukiem
parametréw zgrzewu.

- Dzwig
2.10.4 Transport

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.5.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu
kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozic w pozycji poziomej i
zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu
pasami tasmowymi z klamrg dociggowg. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbaC o witasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu.

2.10.5 Wykonanie Roboét

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogodlne punkt 2.4.6

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami niniejszych WWIiORB,
Dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla
poszczegolnych robdt.

2.10.5.1 Wykonanie kanalizacji

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Kanaty grawitacyjne powinny by¢ ukladane z dok tadnoscig zachowania
spadku i rzednych w studzienkach okreslong w normie PN-B-10735.

Przebieg kanatu w planie powinien by¢ pomiedzy studzienkami prostoliniowy.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczac¢ 0,1 m.

Zaréwno kanaty grawitacyjne jak i rurociggi ttoczne muszg by¢ uktadane na
podtozu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotow i zasypane
obsypka ochronng 30 cm ponad wierzch rury.

Spadek dna wykopu winien byé zgodny z projektem technicznym. W dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Skfadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociggdw nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Generalnie, rury, ksztattki, uszczelki, studnie kanalizacyjne, zwienczenia itp.
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania, czy sg
wiasciwie oznakowane oraz czy nie sg uszkodzone. Rury kielichowe winny
by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng do naptywu sciekdw.

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru wiasciwe
zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych
terenowych i laboratoryjnych. Procedura badan powinna by¢ opracowana
przez Wykonawce przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody
gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢é przed ewentualnym
wyptynieciem.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i
zasypka wstepna przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,
- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch rury powinna wynosié, co
najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac
recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej
warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy
zwroci¢ szczegdblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Jezeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po
wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadniczg.

Studnie posadawiaC¢ na warstwie recyklatu betonowego, wymagania co do
obsypki i zasypki takie jak dla rur kanalizacyjnych.
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2.10.5.2 Zasypanie wykopow

Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokonczy¢ zasypywanie
rurociggu przy uzyciu wykopanego wczesniej gruntu, lub materiatem
przewidzianym w dokumentacji zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robot ziemnych.

Nie wolno uzywa¢ mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢
przykrycia rury wynosi mniej niz 500 mm, liczgc od wierzchu rury.

2.10.5.3 Skrzyzowania i kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Zabezpieczenia zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi gestorow sieci.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ stosujgc
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia lub przebudowe kolidujgcych
rurociggow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych wykona¢ przekopy
poprzeczne celem uscislenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na
planach sytuacyjno-wysokosciowych.

2.10.6 Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.
Przy montazu przewodu kontroli podlega
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow
- sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,
- sprawdzenie skutecznosci odwodnienia wykopow
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podftoza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego
podsypki, obsypki i zasypki z piasku

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym
uzbrojeniem terenu

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,
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- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

- wykonanie proby szczelnosci odcinka rurociggu
2.10.7 Odbiér Robét

Ogdlne zasady wymagahn przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.8.

Odbioru robo6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem
Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i
pomiaréw skutecznosci dziatania wykonanej kanalizacji. Przyjecie robot
moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w prob i pomiarow,
i ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami i
przepisami lub z wczesniej uzgodnionymi przez strony odstepstwami.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

2.10.7.1 Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym bedg polegaty na :

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjng, Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m.
Dopuszczalne odchylenie od rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 0,05 m przy
zachowaniu minimalnego dopuszczalnego spadku i minimalnej
wymaganej predkosci,

- zbadaniu pod toza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W przypadku naruszenia pod toza naturalnego, sposéb jego
zageszczenia,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i
rodzaju,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem
przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsybki przewodu,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci bedzie
przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

Szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych ttocznych powinna zagwarantowac
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci Snienie probne powinno wynosic
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego,
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wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg. Cisnienie to
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu
wierzchu rury.

2.10.7.2 Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze kohcowym bedg polegaty na :

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikbw badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, armatury i jej dziatania

- zbadaniu protokotow odbiorow prob  szczelnosci  przewodow
kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw rozruchu,
- sprawdzenie czy teren po budowie zostat uporzgdkowany
2.10.8 Przepisy zwigzane
10.PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
11.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
12.PN-B-10725 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

13.PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

14.PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 2: Wymagania
15.PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesc¢ 3: Planowanie

16.PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 4: Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko

17.PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady
pompowe

18.PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie

19.PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

20.PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia

21.PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

22.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
23.PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

24.PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
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25.PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw u tozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

26.PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, kontrola jakosci

27.PN EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawane;j
przez dostawcéw

28.ZAT/97-01-001 Rury ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w
rurociggach cisnieniowych do wody
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2.11 WWIORB 07 - Instalacje i wyposazenie technologiczne
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2.11.1 Informacje ogéine

2.11.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji i urzgdzen technologicznych w ramach Robét polegajgcych
na przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekow w Lipianach.

2.11.1.2 Zakres roboét

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju roboét
zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i instalacji na oczyszczalni
Sciekow.

2.11.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne punkt 2.4.3.

2.11.2.1 Urzadzenia technologiczne
Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych winna by¢ wyposazona w sterowanie
automatyczne - po uruchomieniu kartg magnetyczng identyfikujgcg dostawce
Sciekow, powinna otworzy¢ sie zasuwa na doptywie. System winien
dokonywac pomiaru ilosci zdanych sciekow. Pomiar ten, osobny dla kazdego
dostawcy, sumowany winien by¢ w dtuzszym okresie czasu (min. 6
miesiecy). Dodatkowo stacja winna by¢é wyposazona w automatyczny
pomiaru pH i przewodnosci z automatyczng blokadg doptywu sSciekéw przy
jego przekroczeniu.

Wraz ze stacjg nalezy dostarczy¢ 100 kart magnetycznych.
Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem (ogrzewanie).
Krata koszowa

Krat koszowa o przeswicie pretow 20 mm z napedem elektrycznym
wyposazona w zadaszenie nad mechanizmem i pojemnikiem. Materiat stal
nierdzewna 304.

Pompy

Wirnik pompy typu Vortex, o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie
minimum 100mm. Na goérnej powierzchni wirmnika w celu ochrony
uszczelnienia mechanicznego musi by¢ zlokalizowany zgbkowany pierscien
rozdrabniajgcy o ostrych krawedziach.

Srednica krééca ttocznego pomp ma byé nie mniejsza niz 100mm

Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng catos¢ i ma by¢é wykonany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AlISI 420). Konstrukcja watu musi
zapewniC przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zaréwno
podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy. Maksymalne ugiecie
walu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o
wydajnosci  stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, nie moze przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknietej
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zasuwie, minimalny wspoéfczynnik  bezpieczenstwa dla  obcigzen
zmeczeniowych watu na catej jego dtugosci powinien wynosi¢ 1,7. Wat
powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki
watu, na ktérych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i wirnik.

Komora silnika w catosci wypetniona olejem, pompa nie wymaga
zewnetrznego uktadu chtodzenia do pracy na sucho.

Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla
Srodowiska. W  komorze olejowej powinien by¢é zamontowany
konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujgcy o nieprawidtowym
dziataniu uszczelnienia mechanicznego i stanowigcy zabezpieczenie przed
uszkodzeniem pompy.

Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd Il
BT4 oraz ATEX.

Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi byc¢
uszczelniona pojedynczo kazda zyta przewodu miedzy komorg zaciskowg a
komorg silnika

Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W
gornym tozyskowaniu powinny by¢ zastosowane jednorzedowe tozyska
walcowe a dolne fozyskowanie powinny stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska
skosne o wzmocnionej budowie. tozyska musza by¢é odpowiedniego
rozmiaru i wilasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich
promieniowych i osiowych obcigzeh a takze celem zminimalizowania
wartosci ugiecia watu. Obliczeniowa trwatos¢ fozysk, wyznaczona dla
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnoséci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin.

Silnik musi charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia
mocg (zdefiniowany wg przepiséw NEMA 1) o wartosci nie mniejszej niz 1,3.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30 i zarazem przewyzszacé
sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP.

Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napigeciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.

Silniki muszg by¢ przystosowane do wspoipracy z przetwornicg
czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.

Prad znamionowy silnikéw ma by¢ nie wiekszy niz 13,6 A.
Predkos¢ obrotowa silnika powinna wynosi¢ 1470obr/min

Waty pomp majg by¢ wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021
(AISI 420)

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne
SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik
krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki temperatury
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Silniki muszg by by¢é wyposazone w pelny system zabezpieczenia
wewnetrznego sktadajgcy sie z nastepujacych uktadow:

Ukfad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci
elektrody) kontrolujgcych szczelno$¢ komory olejowej. Ze wzgledow
bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowac przed komorg silnika
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata
wytgczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy sygnat z czujnika
wilgotnosci i podajgcy go do uktadu sterowania pracg pompy. Przetwornik
czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od
jednego producenta.

Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, sktadajgcy sie z
bimetalowych czujnikdw termicznych umozliwiajgcych odtgczenie pompy od
zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg byC¢ zainstalowane w
kazdej fazie uzwojen silnika

Powyzsze ukfady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadac niezalezne
wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizacji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

Wszelkie elementy zlgczne pompy majgce kontakt z medium majg byc¢
wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316)

Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane z zeliwa
grubosciennego

Aby zminimalizowa¢ ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia
mechanicznego izolacji kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne
powinny by¢ fgczone z pompg za pomocg hermetycznej wtyczki

Kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w sciekach surowych i
dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.

Aby utatwi¢ wycigganie pomp muszg by¢ one wyposazone w patgki
wyciggowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316)
o wysokosci, co najmniej 150mm

Pompy muszg by¢ zaprzegane na stopach sprzegajgcych i by¢ opuszczane
za pomocg prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu sie pomp podczas
opuszczania i podnoszenia, prowadnice muszg byC jednorurowe. Nie
dopuszcza sie do uzycia prowadnic linowych.

Mieszadta zatapialne

Smigto tréjtopatkowe w catosci ma byé wykonane ze stali nierdzewnej nie
gorszej niz 1.4460 (AISI 329).

Smigto ma byé napedzane bezposrednio (bez posrednictwa przektadni)
silnikiem zatapialnym pracujgcym z synchroniczng predkoscig 1437 obr/min.

Mieszadta majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczyC wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.
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Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30.

Sprawnos¢ silnika nie mniejsza niz 85,3 %.

Korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404 (AISI 316L),

Przestrzen pomiedzy piastg sSmigta i korpusem silnika winna byc¢
zabezpieczona specjalnie uksztaltowanym pierscieniem gumowym,
uniemozliwiajgcym dostawanie sie substancji statych do wnetrza piasty
Smigta i blokowania sprezyny uszczelnienia mechanicznego.

Wat mieszadta ma by¢ wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
(AISI 316),

Wat mieszadta ma by¢ utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego
smarowania oraz regulacji tozyskach tocznych o obliczeniowej trwatosci
powyzej 100000 godzin.

Wat, pomiedzy silnikiem a czescig hydrauliczng, ma byC¢ uszczelniony za
pomocg normowego mechanicznego uszczelnienia czotowego z weglika
krzemu, pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotéw oraz odpornego na
gwattowne zmiany temperatury.

Mieszadta majg mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
zabezpieczajgce przed przegrzaniem - ukiad odtgczajgcy mieszadto od
zasilania w przypadku przegrzania silnika.

Mieszadto ma by¢é wyposazone w czujnik wilgotnosciowy kontrolujgcy
szczelnos¢ komory olejowej - ktdéry ma by¢ zasilany napieciem nie wiekszym
niz24 V.

Srednica $migta ma by¢ nie wieksza niz 210 mm
Prad znamionowy silnika ma by¢ nie wigkszy 3,7 A (dla napiecia 400V).

Mieszadto ma by¢ przystosowane do opuszczania po pojedynczej
kwadratowej rurze o wymiarze 60 x 60 mm.

Prowadnica powinna by¢ catkowicie odizolowana od rury, po ktorej jest
opuszczane mieszadto, poprzez zastosowanie slizgow wykonanych z
tworzywa sztucznego.

Mieszadto pompujace
Mieszadto pompujgce nalezy wyposazy¢ w trzytopatkowy wirnik smigtowy w
catosci wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4460 (AlISI 329),

Smigto ma byé napedzane bezposrednio (bez posrednictwa przektadni)
silnikiem zatapialnym pracujgcym z synchroniczng predkoscig 958 obr/min.

Mieszadta majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslone;j
dla izolacji klasy H.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30
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Korpusy silnikdbw muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404 (AISI 316L),

Przestrzen pomiedzy piastg sSmigla i korpusem silnika winna by¢
zabezpieczona specjalnie  uksztattowanym pierscieniem  gumowym,
uniemozliwiajgcym dostawanie sie substancji statych do wnetrza piasty
Smigta i blokowania sprezyny uszczelnienia mechanicznego.

Wat mieszadta ma by¢ wykonany za stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401
(AISI 316),

Wat mieszadta ma byC utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego
smarowania oraz regulacji tozyskach tocznych o obliczeniowej trwatosci
powyzej 100000 godzin,

Wat pomiedzy silnikiem, a czescig hydrauliczng ma by¢ uszczelniony za
pomocg normowego mechanicznego uszczelnienia czotowego z weglika
krzemu, pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotow oraz odpornego na
gwattowne zmiany temperatury.

Mieszadta majg mie¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
zabezpieczajgce przed przegrzaniem - uklad odigczajgcy mieszadto od
zasilania w przypadku przegrzania silnika.

Mieszadto ma by¢ wyposazone w czujnik wilgotnosciowy kontrolujgcy
szczelnos¢ komory olejowej, silnika i komory zaciskowej.

Mieszadto ma by¢ opuszczane za pomocg prowadnicy rurowej. Aby zapobiec
klinowaniu sie mieszadta podczas opuszczania i podnoszenia, prowadnice
muszg by¢ jednorurowe.

Strumienice

W sktad urzagdzenia ma wchodzi¢ dysza wylotowa, czerpnia powietrza,
komora mieszania z dyszg Venturi, uktad wspornikdbw i mocowan, sprzegu
pompy z prowadnicg oraz pompa zasilajgca.

Zestaw ma by¢ wykonany w instalacji stacjonarnej z prostg stopg bez kolana
montowang do dna zbiornika, pozwalajgcg na szybki demontaz pompy po
prowadnicy jednorurowej w przypadku awarii.

Wielkos¢ urzgdzenia ma zagwarantowacC skuteczne mieszanie i natleniania
Sciekdw w zbiorniku o Srednicy ok. 9 m i wypetnieniu ok 6 m wysokosci
czynnej.

Uktad zasilania i doptywu powietrza nie mniejszy niz 150 mm, wykonany z
tworzywa i wyprowadzony kominkiem 300 mm ponad maksymalny poziom
Sciekdw w zbiorniku.

Dysza wylotowa srednicy 80 mm wykonana ze stali nierdzewnej minimum
1.4301 (AISI 304)

Komora mieszania z dyszg Venturi z wejsciem 2x150 mm i kroc¢cem
wylotowym 80mm wykonana z zeliwa EN-GJL-200.

Wymagania dla pompy zasilajgce;.

Wat pompy i silnika powinien stanowiC jedng catos¢ i ma by¢ wykonany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AISI 420). Konstrukcja watu musi
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zapewni¢ przeniesienie maksymalnego momentu obrotowego zaréwno
podczas rozruchu jak i w catym zakresie pracy pompy. Maksymalne ugiecie
watu w miejscu dolnego uszczelnienia, ustalone w punkcie pracy o
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalnej
sprawnosci, nie moze przekroczy¢ 0.05 mm. W stanie przy zamknietej
zasuwie, minimalny  wspotczynnik  bezpieczenstwa dla  obcigzen
zmeczeniowych watu na catej jego dtugosci powinien wynosi¢ 1,7. Wat
powinien mie¢ polerowang powierzchnie i odpowiednio obrobione odcinki
watu, na ktérych osadzone sg tozyska, uszczelnienia i wirnik.

Komora silnika w catosci wypetniona olejem, pompa nie wymagajgca
zewnetrznego uktadu chtodzenia do pracy na sucho.

Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla
srodowiska. W  komorze olejowej powinien by¢ zamontowany
konduktometryczny czujnik zawilgocenia informujgcy o nieprawidtowym
dziataniu uszczelnienia mechanicznego i stanowigcy zabezpieczenie przed
uszkodzeniem pompy.

Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd Il
BT4 oraz ATEX.

Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi by¢
uszczelniona pojedynczo kazda zyta przewodu miedzy komorg zaciskowg a
komorg silnika

Wat pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach. W
gornym tozyskowaniu powinny by¢ zastosowane jednorzedowe tozyska
walcowe a dolne tozyskowanie powinny stanowi¢ dwa jednorzedowe tozyska
skosne o wzmocnionej budowie. tozyska musza by¢é odpowiedniego
rozmiaru i witasciwie rozmieszczone celem przeniesienia wszelkich
promieniowych i osiowych obcigzeh a takze celem zminimalizowania
wartosci ugiecia watu. Obliczeniowa trwatos¢ tozysk, wyznaczona dla
wydajnosci stanowigcej 50% wydajnosci dla punktu maksymalne;j
sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz 50.000 godzin.

Silnik musi charakteryzowa¢ wspoétczynnikiem dopuszczalnego przecigzenia
mocg (zdefiniowany wg przepisow NEMA 1) o wartosci nie mniejszej niz 1,3.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢é mniejsza od wartosci IE3 Premium
zdefiniowanych przez norme IEC 60034-30 i zarazem przewyzszac
sprawnosci Effi1, zdefiniowane przepisami CEMEP.

Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napigeciem 400 V.
Maksymalna temperatura silnika nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonej
dla izolacji klasy H.

Silniki muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z przetwornicg
czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne
SIiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik
krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i jest odporne na skoki temperatury
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Silniki muszg by by¢é wyposazone w pelny system zabezpieczenia
wewnetrznego sktadajgcy sie z nastepujacych uktadow:

Ukfad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci
elektrody) kontrolujgcych szczelno$¢ komory olejowej. Ze wzgledow
bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowac przed komorg silnika
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata
wylgczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy sygnat z czujnika
wilgotnosci i podajgcy go do uktadu sterowania pracg pompy. Przetwornik
czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od
jednego producenta.

Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, sktadajgcy sie z
bimetalowych czujnikdw termicznych umozliwiajgcych odtgczenie pompy od
zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg byC¢ zainstalowane w
kazdej fazie uzwojen silnika

Powyzsze ukfady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadac niezalezne
wyprowadzenia elektryczne, umozliwiajgce dowolne podtgczenia sygnalizacji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

Wszelkie elementy zigczne pompy majgce kontakt z medium majg byc
wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316)

Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikbw muszg by¢ wykonane z zeliwa
grubosciennego

Aby zminimalizowa¢ ryzyko zawilgocenia silnika pompy w razie uszkodzenia
mechanicznego izolacji kabli, wszystkie kable zasilajgce i sygnalizacyjne
powinny by¢ fgczone z pompg za pomocg hermetycznej wtyczki

Kable zasilajgce powinny by¢ certyfikowane do uzycia w sciekach surowych i
dopuszczone do pracy w temperaturze 90 °C.

Sitopiaskownik

Przepustowosé sitopiaskownika: Q = 200 m%h (zaréwno czesci sitowej jak i
piaskownikowej).

Przeswit sita 3 mm; przekrdj pretéw trapezowy.
Srednica kosza sita nie mniej niz 780 mm.
Dtugosc¢ powierzchni filtracyjnej kosza sita: nie mniej niz 850 mm.

Przenosnik skratek w sicie o $rednicy minimum 273 mm wykonany jako
watowy.

Przenosnik poziomy piasku wykonany jako watowy.

Kosz sita obrotowy (czes¢ cedzgca skratki) czyszczony poprzez wtrysk wody
pod cisnieniem - zintegrowany z transporterem skratek i prasg skratek.

Automatyczny system sptukiwanie komory sita przez dysze obrotowsg.
tozysko sita w strefie Sciekdw Slizgowe, nie wymagajgce smarowania.
Pokrywa sita wyposazona w podnosnik pneumatyczny.
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Zalgczanie sita inicjowane od pomiaru spietrzenia sciekow realizowanego za
pomocg sondy pneumatycznej.

Sito wyposazone w néz tngcy na doptywie do bebna.
Zastosowa¢ samodomykajgce klapy uszczelniajgce otwor wyrzutowy skratek.

Rynna zrzutowa skratek zakonczona tzw. workownicg, wykonang z tworzywa
sztucznego, taczona kotnierzowo z rynng wyrzutowg, worek rozwijany
dtugosci L min 80 mb.

Typ piaskownika — poziomo-wirowy.

Odptyw Sciekow przez przelew (nie dopuszcza sie odptywu $ciekdw przez
ptuczke piasku).

Urzgdzenie wyposazone w zintegrowany kanat obejsciowy.

Szerokos¢ piaskownika (cze$¢ napowietrzana i nienapowietrzana): nie miej
niz 1500 mm.

Przekrdj poprzeczny piaskownika (czes¢ napowietrzana i nienapowietrzana):
nie miej niz 1,50 m?.

Objeto$é piaskownika: nie mniej niz 7,2 m°.

Objetosé czesci napowietrzanej piaskownika: nie mniej niz: 3,6 m®.

Objeto$é czesci nienapowietrzanej piaskownika: nie mniej niz 3,6 m°.
Pozioma predkosc¢ przeptywu przez piaskownik: nie wiecej niz 20 cm/s.

Zdolnos$¢ separacji piasku w czesci piaskownikowej nie mniej niz 95 % dla
ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 i przeptywu 200 m?h, dla
potwierdzenia wymagana krzywa separacji piasku,

Sitopiaskownik wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4404 (AISI 316L), (za
wyjatkiem armatury, napedow i tozysk), pasywowanej w catosci w kwasnej

kgpieli. Wymagane oswiadczenie producenta o zabezpieczeniu
antykorozyjnym urzgdzenia metodg pasywacji zanurzeniowe;.

Ptuczka piasku

Urzadzenie zintegrowane z sitopiaskownikiem (obudowa sitopiaskownika i
ptuczki tworzy jedng konstrukcje, piasek do ptuczki doprowadzany jest
przenosnikiem slimakowym poziomym zainstalowanym w dolnej czesci
piaskownika, przenos$nik w wersji pchajgcej). Nie dopuszcza sie stosowania
ptuczki z doprowadzaniem piasku od gory urzadzenia.

Wyptukany piasek powinien spetniaC nastepujgce kryteria:

- gwarantowana redukcja czesci organicznych do poziomu < 3 % strat przy
prazeniu;), wymagane badania piasku, pobdr piasku i badania wykonane
przez akredytowane laboratorium

- efektywnos$¢ separacji ptuczki 95% dla uziarnienia: =2 0.2 mm
- zuzycie medium ptuczacego nie wiecej niz 1,0 m%h; (ciénienie 2-4 bar)
- regulacja ilo$ci wody ptuczgcej przy uzyciu rotametru;

Ptukanie piasku powinno odbywac¢ sie na ztozu wzruszanym przy pomocy
mieszadta.
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Zastosowa¢ samodomykajgce klapy uszczelniajgce otwor wyrzutowy piasku.
Rodzaj transportera piasku: slimakowy, watowy.

Cate urzadzenie (sitopiaskownik zblokowany z ptuczkg piasku) wykonane ze
stali nierdzewnej min 1.4404 (AlISI 316L), (za wyjatkiem armatury, napeddw i
tozysk), pasywowanej w catosci w kwasnej kgpieli. Napedy: zywica
syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, weze, itp.) wykonane z
materiatdw odpornych na korozje. Wymagane oswiadczenie producenta o
zabezpieczeniu antykorozyjnym urzgdzenia metodg pasywacji
zanurzeniowej.

Zabezpieczenie przed przemarzaniem:

Miejsca narazone na przemarzanie nalezy zabezpieczy¢ w nastepujgcy
sposoéb:

- blacha o grubosci mm 0,7 mm, stal 1.4404,

- kabel grzejny wraz z oprzyrzgdowaniem,

- wetha mineralna o grubosci 5 cm,

Sterowanie ogrzewaniem za pomocg czujnika temperatury.
Dmuchawy

Wyporowa z obrotowymi ttokami.

Uktad smarowania olejowego.

Podwdjne uszczelnienia labiryntowe.

Przekfadnia pasowa.

Stopy antywibracyjne.

Thumik dzwiekdw zintegrowany z filtrem po stronie ssania.

Thumik dzwiekow (bez luznych materiatbw absorpcyjnych) po stronie
ttoczenia.

Zawor upustowy.

Zawor przeciwzwrotny.

Mufa elastyczna na ttoczeniu.

Automatyczny nacigg pasow napedowych.

Silnik elektryczny klasa sprawnosci IE3.

Ostona dzwiekochtonna dla catego agregatu.

Wskaznik poziomu oleju na obudowie.

Taca olejowa zapobiegajgca przypadkowemu rozlaniu sie oleju.
Wentylator chtodzacy.

Zgarniacz osadnika

Most obrotowy, ze zgarniaczem dennym i powierzchniowym.

Konstrukcja zgarniacza powinna umozliwiac wymiane pluga bez
koniecznosci oprozniania osadnika (zgarniacz podnoszony).
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Rodzaj dzwigara kratowy lub petnoscienny.
Materiat stal nierdzewna 304.

Wyposazenie dodatkowe: szczotka do czyszczenia koryta, szczotka do
czyszczenia toru jezdnego.

Koryta odptywowe w osadniku

Koryta odptywowe z przelewami pilastymi mocowane do sciany osadnika ze
Scianka zanurzong. Materiat stal nierdzewna 304.

System napowietrzania

System napowietrzania powinien stanowi¢ cato$¢ pochodzgcg od jednego
dostawcy i posiadac¢ jego gwarancje.

Zdolno$¢ natleniania dyfuzoréw w czystej wodzie 18 gO,/Nm3xm
Specyfikacja materiatowa

- materiaty powinny by¢ dostosowane do pracy ciggtej w temperaturze od
+2°C do +100°C i odporne na korozje oraz warunki atmosferyczne
panujgce w okresie montazu w zakresie temperatur od -30°C do +60°C,
a takze promieniowania UV

- materiat membrany dyfuzorow: elastomer EPDM, odporny na
zatykanie, montowany na obejmy zaciskowe z tworzywa sztucznego,
dyfuzory powinny by¢é przystosowane do okresowych przerw w
napowietrzaniu.

- ruszt denny na ktérym mocowane sg dyfuzory: stal 304,
- korpus dyfuzoréw: stal 304

- pionowe rurociggi doprowadzajgce sprezone powietrze z kolektora
zasilajgcego: stal 304

- wsporniki i Sruby mocujgce: stal 304,

Wymagania konstrukcyjne rusztu napowietrzajgcego oraz przewodow
zasilajgcych:

- potgczenie rusztu z przewodem zasilajgcym - elastyczne
- ruszty majg by¢ wyciggane bez koniecznosci oprézniania komory
Urzadzenie do wapnowania osadéw

Urzadzenie do wapnowania osadow powinno sktada¢ sie z: zasobnika
wapna z komorg oprézniania, dozownika wapna, rekawow manipulacyjnych i
wentylatora z filtrem.

Do higienizacji z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego w workach.

Opréznianie workdéw w szczelnej komorze gornej w sposéb zabezpieczajgcy
przed pyleniem na zewnagtrz urzgdzenia.

Dozowanie wapna w sposob automatyczny, a dawka wapna moze byé
ustalana w zaleznosci od potrzeb (ptynna regulacja dozownika
motoreduktorem). Zsyp wapna z zasobnika do dozownika zabezpieczony
elektrowibratorem. Urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewnej 304.
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Pojemnos$é komory zasypowej: 0,3 m>.
Wydajnos¢ dozownika wapna: 12-70 kg/h.

2.11.2.2 Armatura
Zasuwy nascienne

Obustronnie szczelna do 6 mSW wg PN-EN 12266-2, tab. A.5klasa
szczelnosci C, dla wody pitnej (max nieszczelno$é 0,03 x DN [mm?/s]).

Testowana przed wysyikg; po probach nie rozmontowywana do transportu.

Do mocowania na $cianie za pomocg kotew, bez koniecznosci wykuwania i
betonowania sciany.

Bez koniecznosci nawiercania otworow pod kotwy w dolnej czesci ramy.

Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montazu
na Scianie.

Po montazu na $cianie, gotowa do pracy.

Uszczelnienie gtowne w formie jednej uszczelki typu O-ring fatwo
wymienialne od przodu zasuwy, bez koniecznosci jakiegokolwiek demontazu
zasuwy.

Materiat uszczelki — EPDM.

Wykonanie catkowicie z materiatbw nierdzewnych, elementy ze stali
nierdzewnej 1.4301: trawione kgpielowo i pasywowane.

Nakretka wrzeciona z brgzu odpornego na scieki, samooczyszczajgca sie
Naped za pomocg klucza obstugowego.
Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona ze stali nierdzewnej 1.4301

Prowadzenie scienne (fozysko) regulowane bezstopniowo w zakresie 30-
200 mm, mocowane do sciany za pomocg kotw.

Nasada z czopem czworokgtnym z GG, cynkowana ogniowo z koncéwkg
czworokatng 27mm

Z zestawem kotw chemicznych ze stali 1.4571 do mocowania w $cianie.
Zasuwy odcinajace

Dtugosé zabudowy — dtuga, PN10, naped reczny z kotkiem

Z uszczelnieniem migkkim - klin catkowicie nawulkanizowany EPDM.

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 , pokryty ciezkg ochrong
antykorozyjng wg wytycznych GSK - wymagany certyfikat GSK.

Naktadki slizgowe na klinie.

Wrzeciono ze stali nierdzewnej z zawartoscig chromu.
Zawory zwrotne

Rodzaj : kulowy, PN10.

Kula gumowana NBR.
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Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 , pokryty ciezkg ochrong
antykorozyjng wg wytycznych GSK - wymagany certyfikat GSK.

Wstawki montazowe

Typ F3, PN 10 ze srubami przechodzgcymi dwustronnie, kotnierze owiercone
wg PN-EN 1092-1.

Materiat
- kotnierze , elementy rurowe i elementy ztgczne ze stali 304

- kotnierze z jednolitego materiatu , nie dopuszcza sie kotnierzy z elementow
spawanych.

Uszczelnienie NBR.
2.11.2.3 Instalacje technologiczne

2.11.2.3.1 Rury
Stosowac rury ze stali nierdzewnej 304.

Minimalne grubosci $cianek rurociggoéw ze stali nierdzewnej wynosza:
2 mm dla rur do DN 80 mm

2,5 mm dla rur do DN 150 mm

3,0 mm dla rur do DN 200 mm

3,5 mm dla rur do DN 400 mm

4,0 mm dla rur do DN 500 mm

Do potaczen kotnierzowych nalezy uzywac kotnierzy ze stali kwasoodporne;j.
Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej A-
4/80.

Rurociggi nie mogg obcigza¢ pomp, stosowa¢ odpowiednie konstrukcje
odcigzajgce.

2.11.2.3.2  Oparcia rurociggow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe,
fundamenty, wieszaki, siodetka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne,
Sruby mocujgce, sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania nalezy
zastosowa¢ do utrzymywania rurarzu i towarzyszgcej armatury we
wiasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe i inne urzgdzenia winny
by¢ przymocowane niezaleznie od rurociggow.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane z elementow stalowych tgczonych poprzez spawanie.

Zabrania sie podpierania rurociggéw przechodzgcych przez stropy lub Sciany
w miejscach przejscia.

2.11.2.3.3 Potaczenia srubowe

Wszystkie nakretki i sSruby winny by¢ zaopatrzone w podkfadki umieszczone
pomiedzy srubg a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.
Wszystkie potgczenia srubowe zostang wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.
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Nalezy stosowac wytgcznie sruby, nakretki i podktadki zabezpieczone przed
korozja.

Wszystkie $ruby, nakretki, Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w
pompach winny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Czesci ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium tgczy¢ za
pomoca $rub i podktadek ze stali A2/70, nakretki ze stali A-4/80.

2.11.2.3.4 Fundamenty i posadowienie urzgdzen

Wykonawca upewni sie, ze sruby mocujgce i ustawienie urzgdzen, wykonane
zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzgdzen.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o
grubosci umozliwiajgcej kompensowanie nierownego poziomu wylanego
fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i zeszlifowaniu
powierzchni betonowej. W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci
tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi Srubami mocujgcymi.
Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwoch podktadek wyréownujgcych w
jednym miejscu, a grubosc¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

Urzgdzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez
dokrecenie nakretek srub dociskowych przy pomocy klucza standardowej
dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po
uruchomieniu urzgdzenia przez Inspektora Nadzoru i jego skontrolowaniu
pod katem wystepowania wibracji i niestabilnosci.

2.11.2.3.5 Mocowanie urzgdzen do konstrukcji betonowych

Mocowania nalezy wykona¢ na kotwy rozprezne lub wklejane ze stali
nierdzewnej klasy A4.

Otwory w betonie w zaleznosci od ksztattu nalezy wycina¢ tylko przy uzyciu
wiertnic diamentowych (nie dotyczy to otworow dla kotew, wierconych
wiertarkami).

Nosnos¢ mocowania musi wynikac¢ z zalecen producenta oraz uwzglednienia
wszystkich mozliwych obcigzen statycznych i dynamicznych.

2.11.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszych wymagan stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, sprzet:

- elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe,
wkretarki itd.,

- zestaw narzedzi montersko-slusarskich,

- zestaw do spawania acetylenowo —tlenowego,
- agregat spawalniczy elektryczny,

- potautomat spawalniczy 400 amper,
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agregat pompy do malowania,

- klucze dynamometryczne,

- dzwig samojezdny o nosnosci 30 ton przy wysiegu 18 m,
- wciggarka mechaniczna — elektryczna 1,6-3,2 Mg

- wciggarka mechaniczna — elektryczna 3,2-5,0 Mg

- gietarka do rur,

- prosciarka do rur

- sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych
robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WZ,
PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2.11.4 Transport
Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -

Wymagania Ogolne punkt 2.4.5.

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowaC nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochaod ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg
- samochod dostawczy 3+5 Mg

- samochdéd 10+15 Mg

- ciggnik siodtowy z naczepg do 16 Mg

- zuraw samojezdny kotowy,

- zuraw samochodowy

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Wz, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje |
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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2.11.5 Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dla wykonywania Robdét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.6

2.11.5.1 Rurociagi — wymagania ogélne

Rurociggi nalezy dostarczy¢ zgodnie z ogdlnym planem rozmieszczenia i
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociggi powinny posiadac
wszystkie konieczne materiaty fgczace, kotnierze itp.

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociggu powinna utatwia¢ jego montaz oraz
demontaz dowolnego odcinka w celu konserwaciji.

Jesli uzywana jest wspdlna rura rozdzielcza, poszczegolne odgatezienia
zasilane oddzielnymi pompami, o ile nie podano inaczej na rysunkach,
powinny by¢ podtgczone do tej rury w ptaszczyznie poziomej i nachylone lub
zakrzywione, aby nie zmienia¢ gwattownie przeptywu.

Na zlgczach w konstrukcjach budowlanych nalezy zapewnic¢ elastycznosc¢
rurociggu, tak aby mégt wytrzymac réznice w osiadaniu czesci konstrukciji.

Na wszystkich rurociggach miedzy punktami statymi nalezy zastosowac
ksztattki rurowe, kotnierze i odcinki rur lub ztgcza elastyczne w celu
kompensowania tolerancji konstrukcji budowlanych.

Wszystkie rury o srednicy 50 mm lub wiekszej, potgczone z elementami
instalacji, powinny posiadac ztgcza kotnierzowe.

Wszystkie rury przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
prawidtowego utozenia i dopasowania kotnierza.

Wszystkie rury powinny posiada¢ odpowiednie zamocowanie i wsporniki.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na to, aby nacisk rurociggu, o ile to
mozliwe, nie przenosit sie na maszyny ani inne czesci instalacji. Jesli
konieczne sg betonowe wsporniki, Wykonawca zaznaczy je na rysunkach, a
Inspektor Nadzoru zatwierdzi niezbedne prace.

2.11.5.2 Montaz rurociggow ze stali kwasoodpornej
Obchodzenie sie i przechowywanie materiatéw ze stali wysokostopowej

Materialy ze stali wysokostopowej nalezy montowaé, przechowywaé i
eksploatowac tak aby ich wtasciwosci antykorozyjne nie pogorszyty sie. Aby
spetni¢ te wymagania nalezy :

- Zabezpieczy¢ przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalg zwykiej
jakosci podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to,
ze wszystkie narzedzia, potki magazynowe, itp. uzywane do materiatow
ze stali wysokostopowej muszg by¢ wykonane ze stali wysokostopowej
lub drewna, ewentualnie owiniete w nylon, drewno czy podobny
materiat.

- Przechowywa¢ materiaty ze stali wysokostopowej w suchym i czystym
miejscu gdzie nie bedg narazone na stycznos¢ z opitkami zelaza,
odpryskami lub dymem pochodzgcym ze spawania stali niestopowe;.

Przycinanie elementow
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Obrébka powinna odbywac sie w taki sposob aby po ztozeniu i pospawaniu
danej czesci uzyska¢ poprawny ksztatt i wymiar zgodny z rysunkami. To
oznacza, ze muszg by¢ wychwycone ewentualne deformacje spowodowane
spawaniem.

Zaleca sie ciecie mechaniczne i dopuszcza ciecie termiczne. Po cieciu
termicznym nalezy mechanicznie usung¢ nierébwnosci i zuzle.

Odttusci¢ brzegi spawane tuz przed spawaniem za pomocg odpowiednich
rozpuszczalnikow, np. acetonu. To odttuszczanie musi obja¢ powierzchnie
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.

Jesdli jest wykonywana obrébka plastyczna (np. giecie), utleniona powtoka na
powierzchni stali nierdzewnej moze peknagC i zniszczy¢ wilasciwosci
antykorozyjne stali.

W takim wypadku trzeba wykona¢ wytrawianie po obu stronach takiego
odcinka.

Sczepianie

Nalezy zamocowaé obrobione i oczyszczone czesci. JeSli procedury
spawania sg wyspecyfikowane, potgczenia spawane muszg by¢ wykonane
zgodnie z podanymi tolerancjami. Nie zdejmowacC narzedzi mocujgcych
zanim wszystkie sczepienia nie zostang wykonane. llos¢ sczepdw musi byc
wystarczajgca by ,przenies¢” dany odcinek po zdjeciu narzedzi mocujgcych.
Odchytka od ustawienie w linii skrajnych koncéw nie moze przekracza¢ 0.5
mm po sczepieniu. Wykonywac¢ sczepianie na tych samych zasadach co
kazdy inny rodzaj spawania i uzywac ostony gazowe,.

Spawanie

Spoiwo dobra¢ o odpowiednim sktadzie chemicznym do materiatu
podstawowego, by zapewni¢ skfad chemiczny spoiny zblizony do sktadu
spawanych elementow

Procedury spawania

Przetop wykona¢ metodg TIG, wypetnienie (lico) metodg TIG lub elektrodg
topliwa.

Nalezy zapewniC prawidtowg ostone wykonywanych przetopow oraz spoin
sczepnych szczegdlnie tam, gdzie nie ma dostepu do grani spoiny.

Jako ostone stosowaé argon o czystosci 99,9 %.

Czystos¢ argonu mozna sprawdzi¢ na podstawie koloru grani spoiny po jej
ochtodzeniu do temperatury pokojowej. Jezeli gran spoiny bedzie miata kolor
niebieski lub brgzowy, to argon byt nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono
petnej ostony gazowej (argonowej).

Wytrawianie po spawaniu

Niemozliwe jest uzyskanie wystarczajgcej ostony gazowej, strona grani
spoiny bedzie mocno utleniona i przyjmuje niebieskie, brgzowe lub czarne
zabarwienie. Z punktu widzenia antykorozyjnosci powierzchni jest to zjawisko
niedopuszczalne.
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Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszg by¢ dlatego
zagruntowane i wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewng szczotkg druciang
a nastepnie wytrawiane.

Okreslenie zakresu postepowania ze spoinami opiera sie na stopniu ich
oksydacji (utlenienia).

Do wytrawiania mozna uzy¢ cieczy lub past wytrawiajgcych dostepnych na
rynku. Po wytrawianiu, powierzchnia musi wygladac gtadko i mie¢ metaliczny
potysk bez zadnych odbarwien.

Nalezy zauwazy¢, ze nawet gdy ulepsza sie istniejgce spawy, gaz musi by¢
zastosowany, poniewaz w przeciwnym wypadku gran spoiny bedzie tak
mocno spalona, Zze nieosiggalna bedzie gtadka i zabezpieczona przed
korozjg powierzchnia.

2.11.6 Kontrola jakosci robot

2.116.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
upowaznienia.

2.11.6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.11.6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 138

2.11.7 Odbior robot

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.8.

21171 Préby rurociggow

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci wszystkich
rurociggow iinstalacji rurowych. Wszystkie proby powinny by¢
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia
préby na co najmniej jeden petny roboczy dzieh wczesniej.

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposazenie, fgcznie
z rozporkami i blokami oporowymi, ktére mogg by¢ potrzebne do
efektywnego zbadania rurociggdw przy podanych wartosciach cisnienia, i
bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie odprowadzenie catej wody
potrzebnej do prob.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelno$¢ rurociggdbw przy
odpowiednich cisnieniach prébnych i na swodj koszt usunie wszelkie
napotkane trudnosci, niezaleznie od ich przyczyny.

W przypadku przegladu lub proby zakohczonej wynikiem niezadowalajgcym
Wykonawca na wtasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnos$ci lub w inny
spos6b naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg
zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az uzyska aprobate Inspektora
Nadzoru.

2.11.8 Przepisy zwigzane
1. PN-81/H-84023—- Stal okreslonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

2. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

3. PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna 0golnego
przeznaczenia. Gatunki

4. PN-71/H-86020- Stal odporna na korozje (nierdzewna i
kwasoodporna) Gatunki

5. PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stal
odpornej na korozje i zaroodpornej.

6. PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i
kwasoodporna). Gatunki.

7. PN-75/M-69014 Spawanie ftukowe elektrodami otulonymi ze stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

8. PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
stalowych.

9. PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich
koncach - Wymiary i masy na jednostke dtugosci

10.PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe
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11.PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania

12.PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
stalowych

13.PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
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2.12 WWIORB 08 - Roboty drogowe
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2.12.1 Informacje ogéine

21211 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych w ramach Robét polegajgcych na przebudowie i
modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Lipianach.

2.12.1.2 Zakres Robot

Zakres prac obejmuje wykonanie robét drogowych zwigzanych z przebudowg
i modernizacjg miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Lipianach

2.12.2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3.
Na konstrukcje drég na terenie oczyszczalni sktadajg sie:
- nawierzchnia w wykonaniu z koski betonowe gr. 10,00 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
- stabilizacja o marce Rm 2,5 MPa gr. 25 cm

- krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm utozone
na tawie betonowej 10x20cm z betonu C12/15.

Wskaznik zageszczenia podbudowy nie mniejszy niz 1,00 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Piasek uzyty do wypetnienia spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3
do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na
petna grubos$¢ kostki. Po wprowadzeniu piasku w szczeliny chroni¢ kostki
zgodnie z PN-63/B-06251.

Piasek do podsypki i zapraw — zgodnie z normami.
Woda do betondw i zapraw — czysta, z sieci wodociggowe;j.

2.12.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogdlne
punkt 2.4.4.

Parametry dobranego sprzetu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i
wielkosci robot.

Do wykonania robét nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

- kopargo-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki
0,4 m7,

- kompresor,
- agregat pradotworczy ze sprezarkg i mfotem pneumatycznym,
- sprezarka o wydajnosci 1000 I/min i ciSnieniu roboczym 0,6 MPa,
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- zageszczarki ptytowe,
- zageszczarki stopowe,

walce statyczne gtadkie,
- walce wibracyjne gtadkie

2.12.4 Transport

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogodlne punkt 2.4.5.

Zgodnie z zatozong technologig w do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-30 ton,
- samochod dostawczy do 0,9 tony,
- samochod skrzyniowy do 5 ton,

2.12.5 Wykonanie robét

21251 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.6

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji,
Dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla
poszczegolnych robdt.

2.12.5.2 Rozbidérka nawierzchni gruntowych

Nawierzchnie gruntowg rodzimg rozebraC recznie za pomocg szpadli i
kilofow lub topaty mechanicznej na gtebokos$¢ 15-20 cm. Materiat z rozbiorki
odktadac i zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania.

2.125.3 Rozbiérka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych i trylinki

Nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych i trylinki rozebrac recznie za
pomocg szpadli i kilofow lub topaty mechanicznej na gtebokos¢ 15-20 cm.
Materiat z rozbiorki odktadac i zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania.

21254 Przygotowanie podtoza

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania, profilowania i zageszczania
podtoza po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania, profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania, profilowania
i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wykonanym, wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
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Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia 0,98.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢é do jego
zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy
zageszczeniu powinny byC naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg do 20%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

2.1255 Utozenie nawierzchni z kostki

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowac
kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywaé
recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywacC na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosiC z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzoér,
bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie
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musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebracC i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ mieszankg piaskowas.
Spoiny mozna wypetni¢ przez rozsypanie mieszanki na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

2.12.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robé6t podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.4.7.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i
badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

2.12.6.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy drég i chodnikéw
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materialtowych podanych w
niniejszej wymaganiach.
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2.12.6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robot.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i
PN-EN 1671 i w szczegodlnosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie  rownosci  nawierzchni  przeprowadza¢ nalezy fata.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm

2.12.7 Odbioér roboét
Ogdlne zasady wymagah przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.8.

Celem odbioru robo6t jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci kompletnosci
oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

2.12.7.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie, wyprofilowane i zageszczone podtoze,
- wykonanie podbudowy na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 15 cm,
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

2.12.8 Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-06250 Beton zwykty

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

10.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

11.PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie

asfaltowe. Wymagania
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12.PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

13.BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

14.BN-80/6775-03/02Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty
drogowe.

15.BN-80/6775-03/03Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

16.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

18.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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2.13 WWIORB 09 - Roboty elektryczne i AKPIA
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2.13.1 Informacje ogéine

2.13.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych i AKPIA w ramach Robdt polegajgcych na
przebudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Lipianach.

2.13.1.2 Zakres robot

Zakres prac obejmuje wykonanie robét elektrycznych i AKPIA zwigzanych z
przebudowg i modernizacjg miejskiej oczyszczalni sciekow w Lipianach

2.13.2 Materiaty

2.13.2.1 Dostawa materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje
dotyczgce, zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
WWIORB w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu
robot.

Materialy  powinny  spetnia¢  wymagania  jakosciowe  okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w WWiORB.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatobw do robat,
chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow umowy stanowig
inacze,j.

Wyroby i materiaty producentow krajowych i zagranicznych powinny
posiadac aprobaty techniczne / znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia powinny posiadaé przedtuzong
zywotnos¢ i odpornos¢ w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

2.13.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.13.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed-zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.13.24

Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach:

przewody elektroenegetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce
poliwinylowej, okragte, na napiecie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-
90056.

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg
zewnetrzng i gtadkg warstwg wewnetrzng, zamknieta konstrukcja
Scianki zapewniajgcg rurze bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, tgczone zigczkami
zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016.

rury ochronne stalowe, stalowe gruboscienne, ocynkowane, grubos¢
Scianki 8, PN-80/H-74219.

rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947 .4,
1990, PN-EN-50020.

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-
06150.10

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wyfgczniki; PN-
90/E-06150.20

aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i
rozruszniki do silnikéw; PN-90/E-06150.410

ograniczniki przepiec; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, ogdélne wymagania i badania;
PN-90/E-06160.10

wytgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych;
PN-90/E-93003

Materiat urzgdzen, elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujgcych w
miejscu zainstalowania.

2.13.25

PLC

Jednostka  centralna  musi umozliwia¢  wykonywanie  operacji
zmiennoprzecinkowych a takze wykorzystanie procedur i regulatoréw PID.

Musi

posiada¢ podtrzymywana bateryjnie pamieci RAM umozliwiajgce

przechowywanie programu sterujgcego, danych oraz aktualnego czasu.

2.13.2.6
Do

Pomiar przeptywu sciekéw
pomiaru przeptywu Sciekbw nalezy zastosowal przeptywomierz

elektromagnetyczny spetniajgcy nastepujgce wymagania:

bedzie posiadat klase szczelnosci IP67,
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2.13.2.7

komunikacja 4..20mA + Hart + wej. impulsowe + wyj. binarne
Czujnik:

btad pomiarowy 0,5%

przytgcze procesowe kotnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1
wyktadzina poliuretanowa

elektrody stozkowe 1.4435

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy

Pomiar stezenia tlenu

Do pomiaru stezenia tlenu nalezy zastosowac sonde spetniajgcg nastepujgce
wymagania:

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu
zakres 0,05-20 mg/I
metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

zrodto Swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona
(referencyjna)

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j
stopien ochrony IP 68

kalibracja fabryczna 3D bez konieczno$ci kalibracji na obiekcie brak
dryfu pomiarowego

podtgczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych

pamie¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
podtgczenie do przetwornika - szybkozitgcze

menu w jezyku polskim

gwarancja 60 miesiecy

dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang
do miejsca pomiarowego

system wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarow

2.13.2.8 Pomiar pH
Do pomiaru pH nalezy zastosowaé¢ sonde spetniajgcg nastepujace
wymagania:

zakres pomiarowy 2 do 14 pH

czutos¢ = 0.01 pH

stabilnos$¢ 0.03 pH na 24 godziny, nie kumulatywne
kompensacja temperatury automatyczna lub reczna
temperatura robocza: -5 do 70°C
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2.13.2.9

2.13.2.10

czujnik zanurzeniowy: 0 do 50°C
predkos¢ przeptywu 3 m na sekunde, maksymalnie
granice cisnienia/temperatury czujnika: cyfrowy 6,9 bara przy 70°C

wbudowany element termiczny: termistor NTC 300 omow dla
automatycznej kompensacji temperatury i wskazywania temperatury na
analizatorze

materiat PEEK® Ilub ryton® (PVDF), mostek solny odpowiedniego
materiatu z przejsciem z Kynaru®, szklana elektroda procesowa,
tytanowa elektroda uziemiajgca i uszczelki pierscieniowe Oring z
vitonu®

kalibracja: pH i temperatura prowadzona przez menu

przewod czujnika (zintegrowany) 4-zytowy przewod z ekranowaniem i
ptaszczem PU

Przetwornik pomiarowy (dla sond pH)

modutowy przetwornik jedno- lub dwukanatowy wspotpracujgcy z
modutem  czujnika analogowego i/lub  czujnikami  cyfrowymi,
zapewniajgcy odczyt ponad 17 parametréw jakosci wody

wymogi energetyczne 100 - 240 VAC, 24 VDC/ 50/60 Hz

wyswietlacz/rozmiar/rozdzielczosé: graficzna matryca punktowa
LCD z podswietleniem LED, transrefleksyjna/48 x 68 mm/240 x 160
piksel

zakres temperatury pracy: -20 - 60°C od 0 do 95% wilgotnosci
wzglednej (bez kondensacji)

wyjscia analogowe: Dwa (piec z opcjonalnym modutem
rozszerzajgcym) do izolowanych wyjs¢ prgdowych , max. 550 Q ,
doktadnos¢: + 0,1% z FS (20 mA) w temperaturze 25°C, £ 0,5% z FS
dla zakresu temperatur od -20°C do 60°C

tryb funkcji wyjscia analogowego: liniowy, logarytmiczny, dwuliniowy,
PID

Stopien ochrony IP66 / NEMA 4X
Komunikacja Cyfrowa: Modbus RS232/RS485, Profibus lub Hart

Ultradzwiekowy pomiar poziomu

stopien ochrony powinien wynosic¢ IP66,

zakres pomiaru poziomu cieczy do 8 m,

zasilanie 14 do 35 VDC,

sygnat wyjsciowy 4...20 mA,

btagd podstawowy mniejszy lub réwny 0,2 % zakresu podstawowego,
temperatura pracy: -20 do +60
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2.13.2.11  Hydrostatyczna sonda poziomu

- bedzie dostosowana do ciggtego kontaktu ze Sciekami komunalnymi i
przemystowymi,

- stopien ochrony obudowy powinien wynosic IP68,
- zasilanie 8...36 VDC

- sygnat wyjsciowy 4-20 mA dwuprzewodowo,

- btad podstawowy mniejszy lub rowny 1%,

2.13.2.12  Stacja operatorska

W pomieszczeniu dyspozytorni zamontowaé stacje operatorskg. Minimalne
wymagania dla stacji operatorskiej:

- komputer z procesorem dwurdzeniowy 1,8 GHz
- RAM 8GB DDR3 Non-ECC
- HDD 500 GB
- 2 x karta sieciowa 1000 Mbit/s
- karta graficzna rozdzielczo$¢ FULL HD (1920x1080)
- obudowa Tower
- monitor LCD 22”
- klawiatura
- mysz
2.13.2.13 SCADA
System SCADA powinien umozliwi¢:
- rejestracje zdarzen i alarmow
- archiwizacje danych
- raportowanie
- graficzne przedstawienie danych procesowych
- 512 zmienne procesowe

2.13.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
WWIORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
obmiarami, WWIORB 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.13.3.1 Sprzet do rob6t montazowych

Roboty = montazowe szaf zasilajgcych oraz sterowniczych mogg  byc¢
wykonywane recznie |lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien  dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego
typu robét. Roboty ziemne  wykonywane w  poblizu istniejgcych
urzgdzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

2.13.4 Transport

2.13.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, kosztorysach, WWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2.13.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

2.13.4.3 Transport rozdzielnic

Szafy zasilajgce i sterownicze powinny by¢ transportowane w zestawach
transportowych samochodem z plandeka.

Na okres transportu mogg by¢ zdemontowane i osobno zapakowane
nastepujgce elementy:

- zespoty zabezpieczeniowe,

- aparaty, ktére w fabrycznych DTR majg przewidziane szczegdine
warunki transportu,

W przypadku transportu cztonéw wysuwnych w szafach nalezy je ustawi¢ w
potozeniu proby.
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Roztadowanie i tadowanie zestawow transportowych powinno by¢ przy
pomocy suwnicy lub dzwigu.

Dopuszcza stosowanie wozkéw o odpowiednim udzwigu.

2.13.4.4 Srodki transportu
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochdd dostawczy do 0,9 Mg
2.13.5 Wykonanie roboét

2.135.1 Ochrona przepieciowa
Dla kazdego z obiektow nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowa,
trojstopniowg i koordynacje ochrony.

Ochrona skutecznie powinna chroni¢ przed pradem pioruna, przepieciami
tgczeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi.

Trzeci stopien ochrony nalezy przewidzieC dla aparatury pomiarowe;j
i informatycznej.

2.13.5.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg w sieci NN nalezy zrealizowa¢ poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania, wytgcznik roznicowo-prgdowy lub
ochronne obnizenie napiecia.

Ochrone przeciwporazeniowg w sieci NN nalezy zrealizowaé poprzez
zastosowanie uziemienia ochronnego.

Generalnie nalezy stosowac sieci:
NN typu TN-S.

2.13.5.3 Prace w terenie
Uktadanie kabli

Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Réw kablowy
powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos$¢ rowu powinna byc¢ nie
mniejsza niz 0,4 m.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty
lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg
piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim i zasypac gruntem.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz
0[1 C (kable o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych).

Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna $rednica kabla.

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.
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W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu kabel nalezy zabezpieczyé rurami; rura ochronna
zatozona na kabel winna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatdw witoknistych, np. sznura
konopnego lub pianki uszczelniajgce;.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

a) kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

- pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;
- pozioma przy zblizeniu - 10 cm

b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju

- pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

- pozioma przy zblizeniu - mogg sie stykac
Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzgdzen.
Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 -
3 % diugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu.

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy zamocowa¢ na fundamencie wedtug instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta rozdzielnicy.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnoSci
wykonywanych roboét, a mianowicie:

- sposoOb zamocowania na fundamencie,

- ustawienie i zamontowanie szafy,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podtgczenie do szafy kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- roboty wykonczeniowe.
W fundamencie zamontowac przepusty dla kabli zasilajgcych i odbiorczych.

2.135.4 Instalacje elektryczne na obiekcie
Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejscia przez sciany i stropy
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montaz sprzetu i osprzetu
- taczenie przewodow
- podejscia do odbiornikéw
- przytgczanie odbiornikow
- ochrona przed porazeniem
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych | pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji obiektu itp.) w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy
itp. muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.
Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé

wykonane w sposoOb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podftogi muszg byé
chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki (puszki) réznego rozmiaru
- taczniki instalacyjne (wytaczniki, przetgczniki)
- gniazda wtyczkowe

- skrzynki rozdzielcze
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenia.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie, osprzecie i aparatach
za pomocg dtawic (dtawikow)
- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byc¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla
Podejscia do odbiornikéw
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikbw muszg byc¢
chronione.

2.13.5.5 Zasady wykonywania robét przy urzadzeniach energetycznych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr
80, poz. 912))

Osoby wykonywajgce prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
muszg posiadac kwalifikacje zgodne z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spot. z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z
pozniejszymi zmianami) tj:
- uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru w zakresie sieci, urzgdzen i instalacji o napieciu
znamionowym do 1 kV

- uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o
napieciu znamionowym do 1 kV

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnoS¢ za bezpieczenstwo przy
wykonywaniu prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

2.13.5.6 Warunki przytagczeniowe

Ze wzgledu, iz oczyszczalnia jest obiektem nowym nalezy wystgpi¢ do
dostawcy energii elektrycznej o wydanie warunkéw przytgczeniowych dla
planowanej mocy.

2.13.5.7 Dodatkowa ochrona od porazen, sie¢ potaczen wyréwnawczych

Celem poprawienia bezpieczenstwa i warunkéw eksploatacyjnych nalezy
wykonac sieC potgczen wyréwnawczych. Przy uktadaniu kabli sitowych na
dnie wykopu(przed wykonaniem podsypki kablowej) nalezy utozyc
ptaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podtgczy¢ do niego gtdwng szyne
wyréwnawczg.

Do gtébwnej szyny wyrownawczej podtgczy¢ szyny PE oraz obudowy
przewodzgce urzgdzen elektrycznych ( napedy zasuw, korpusy pomp,
konstrukcje metalowe).

Sie¢ potgczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC
60346-4-41 i PN-IEC 60346-7.

2.13.6 Kontrola jakosci robét
Wszystkie elementy robét elektrycznych i AKPIA podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:
- Zgodnosci z dokumentacja i przepisami
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2.13.6.1

Poprawnego montazu
Kompletnosci wyposazenia
Poprawnosci oznaczenia

Braku widocznosci uszkodzen
Nalezytego stanu izolacji
Skutecznosci ochrony od porazen

Kontrola jakosci materiatow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

2.13.6.2

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong i ktére spetniajg wymogi WWIiORB

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu
MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)

posiadajg swiadectwo jakosci wydane przez producenta,

Kontrola i badania w trakcie robot:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zakres kontroli w trakcie roboét
obejmuije:

Sprawdzenie czy utozone kable (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) sg zgodny
z dokumentacjg techniczna.

Promienie tukdéw kabla na zatamaniu trasy
Uszczelnienie rur i innych przepustow

Oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
Prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych
Prawidtowo$¢ montazu rozdzielnic,

Prawidtowos¢ podtgczenia urzadzen,

Wykonac¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem

Prawidtowos$¢ wykonania uziemien
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2.13.6.3

Prawidtowos¢ wykonania sieci potgczen wyréwnawczych

Prawidtowos¢ dziatania urzgdzen pomiarowych

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonaC i sporzadzic protokoty z
nastepujgcych czynnosci:

Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz

Préby napieciowe izolacji przewoddw i kabli,

Pomiary rezystanciji izolacji

Pomiary rezystancji uziemienia

Pomiary i proby potgczen wyréwnawczych
Skutecznosci ochrony od porazen,

Sprawdzenie dziatania pomp, sterowan, zabezpieczen,
Sprawdzanie i pomiary obwodow sygnalizaciji

2.13.7 Odbior robot

2.13.7.1

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady wymagahn przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.8.

2.13.7.2

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory robot przewidzianych do zakrycia:

2.13.7.3

stan rowu kablowego

utozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie
wymaganych zapasow kabla)

wykonanie oston na kablach
uziemienia przed zasypaniem
mufy kablowe przed zasypaniem
fundament pod rozdzielnice

Zasady odbioru koncowego robét

Odbioru robét dokonuje zespdét powotany przez inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob funkcjonowania obiektéw. Przyjecie robot
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.13.8 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z po6zn. zm.).

Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach



Program funkcjonalno — uzytkowy Strona 160

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z
1997 r. Nr 54, poz. 348 z pozniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 19, p6z. 177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. Nr 92, p6z. 881).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spot. z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z
pozniejszymi zmianami).

7. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i
przewody

8. PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki -
Terminologia

9. PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych
w elektryce - Postanowienia ogolne - Wielkosci podstawowe

10.PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych
w elektryce - Telekomunikacja i elektronika

11.PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych
w elektryce - Maszyny elektryczne wirujgce

12.PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
13.PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

14.PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenow budowy,
przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i srodkow
transportu publicznego

15.PN-84/E-02035 Urzagdzenia elektroenergetyczne - Oswietlenie
elektryczne obiektow energetycznych

16.PN-78/E-02302 Przemystowe urzgdzenia elektrotermiczne
Wielkosci charakterystyczne grzejnikdw elektrycznych - Nazwy i

okreslenia

17.PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badan -
Postanowienia ogoélne

18.PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badan -
Proby napieciowe

19.PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badan -
Pomiary opornosci izolacji

20.PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badan -

Pomiar pojemnosci elektrycznej przewoddw telekomunikacyjnych
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21.PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

22.PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

23.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa

24.PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
ostoniete - Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

25.PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -
Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogélne

26.PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o
przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

27.PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy oswietleniowe - Projektory do
ogolnych celow oswietleniowych

28.PN-84/E-06310 Oprawy do oSwietlenia pomieszczen
przemystowych

29.PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujgce - Wbudowane
zabezpieczenia  cieplne  -Przepisy  zabezpieczania  maszyn
elektrycznych wirujgcych

30.PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujgce - Wytyczne
stosowania  silnikdbw indukcyjnych  klatkowych zasilanych z
przeksztattnikow

31.PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujgce - Mate silniki
elektryczne
32.PN-75/E-08003 Urzadzenia elektryczne - Ochrona

przeciwporazeniowa przy stosowaniu filtréw przeciwzakiéceniowych —
Ogdlne wymagania i badania

33.PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe - Wymagania i
badania dotyczgce bezpieczenstwa

34.PN-93/E-50441 Stownik terminologiczny elektryki - Aparatura
tgczeniowa, sterownicza i bezpieczniki

35.PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do ukfadania na state - Ogdlne wymagania i badania

36.PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do uktadania na state - Przewody jednozytowe o
izolacji gumowej

37.PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do uktadania na state - Przewody jednozytowe o
izolacji polwinitowej

38.PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne 0golnego
przeznaczenia do uktadania na state - Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, okragte
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39.PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do uktadania na state - Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, ptaskie

40.PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne 0golnego
przeznaczenia do uktadania na state - Przewody wielozytowe o izolacji
i powtoce polwinitowej, przytgczeniowe, samonosne

41.PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe
do maszyn i aparatéw elektrycznych - Wymagania i badania

42.PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote - Przewody
miedziane

43.PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogolnego
przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych - Przewody o
izolacji i oponie polwinitowej

44.PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne 0golnego
przeznaczenia do odbiornikdéw ruchomych i przenosnych - Przewody o
izolacji i oponie gumowe]

45.PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i
powitoce otowianej, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

46.PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i
powitoce otowianej, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

47.PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

48.PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Wymagania ogolne

49.PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Metody badania

50.PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody bez powtoki do
uktadania na state

51.PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody o izolacji i
powtoce polwinitowej do uktadania na state

52.PN-90/E-93003 Woyigczniki samoczynne do  zabezpieczania
urzagdzen elektrycznych

53.PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku
domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

54.PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
znamionowe 500 V i prgdy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami
prostokgtnymi w uktadzie kotowym
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55.PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodow
instalacji elektrycznych

56.PN-IEC 255-18:1997 Przekazniki energoelektryczne - Wymiary
przekaznikbw pomocniczych ogolnego stosowania

57.PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo - Dobor
srodkodw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybor
Srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

58.PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Oznaczanie
wyprowadzen i kierunek wirowania maszyn wirujgcych

59.PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa
60.PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik

terminologiczny elektryki - Terminy ogolne dotyczgce pomiarow w
elektryce — Przyrzady pomiarowe elektryczne - Przyrzady pomiarowe
elektroniczne

61.PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000  Miedzynarodowy stownik
terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

62.PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

63.PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk

64.PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa

65.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

66.PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pragdem przetezeniowym

67.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przez obnizenie napiecia

68.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Odtaczanie izolacyjne i fgczenie

69.PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
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70.PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia

71.PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

72.PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

73.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

74.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona

przeciwpozarowa

75.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne

76.PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

77.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

78.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne

79.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

80.PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

81.PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia
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82.PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady
uziemiajgce i potgczenia wyrbwnawcze instalacji informatycznych

83.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

84.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy

85.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

86.PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

87.PN-1EC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych
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2.14 WWIORB 10 - Rozruch
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2.14.1 Informacje ogéine

2.14.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozruchu w ramach Robot polegajgcych na przebudowie i
modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Lipianach.

2.14.1.2 Zakres robot

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie rozruchu oczyszczalni
Sciekow.

2.14.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne punkt 2.4.3.

Materiaty eksploatacyjne, takie jak woda, energia elektryczna, itp. w ilosciach
niezbednych na czas rozruchu i probnej eksploatacji dla nowych urzgdzenh
zapewni Wykonawca.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace
procesow technologicznych oraz oznakowania rurociggdbw w nowych
i modernizowanych obiektach.

2.14.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne
punkt 2.4.4.

2.14.4 Transport

Ogdlne wymagania dla srodkéw transportu podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogélne punkt 2.4.5.

2.14.5 Wykonanie Robét

Ogdlne wymagania dla wykonywania Robét podano WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.6

2.145.1 Warunki rozpoczecia prob rozruchowych

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni, rozruch
bedzie prowadzony etapami w miare wigczania do eksploatacji kolejnych
modernizowanych  lub  nowowybudowanych obiektéw, zgodnie =z
przedstawionym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez Inspektor
Nadzoru harmonogramem, projektem przetgczenia oraz projektem rozruchu.

Rozpoczecie préb rozruchowych dla etapu rozruchu (obiektu) powinno byé
poprzedzone:

- zakonczeniem rob6t budowlanych potwierdzonym protokolarnym
pozytywnym odbiorem wraz z probami szczelnosci zbiornikow, kanatéw
przewodow.
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2.145.2

zakonczeniem préb montazowych potwierdzone protokotem =z
wykonania prob pomontazowych catosci wyposazenia mechanicznego

zainstalowaniem urzgdzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych

zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych i
sterowniczych potwierdzone protokotami.

posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno
ruchowej urzgdzen

opracowaniem dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu,
zawierajgcego  opis  czynnosci  rozruchowych, wykaz  grup
rozruchowych, projekt szkolenia pracownikéw. Projekt rozruchu
podlega zatwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.
zabezpieczeniem materiatbw eksploatacyjnych niezbednych do
rozruchu

Warunki wykonania robét rozruchowych

Celem rozruchu jest uruchomienie i wigczenie do biezgcej eksploatacii
nowowybudowanych lub rozbudowanych obiektdéw oczyszczalni Sciekow
oraz urzgdzen i procesOw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametréw
procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem prob oprocz uruchomienia jest rowniez :

sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym
obcigzeniem

doprowadzenie obiektow do nalezytego stanu technicznego oraz
sprawdzenie niezawodnosci dziatania urzgdzen

osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych
parametréw pracy

ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzgdzen,
zapewniajgcych ich prawidtowg, ekonomiczng i niezawodng prace.

W zakres prac wchodzi:

uruchomienie urzgdzen (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho” - bez
podania mediow roboczych kazdej dostarczonej grupy towaréw) w
trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzgdzenia i
instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych.

szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie
uzytkownika z procesem technologicznym oczyszczania sciekow i
przerobki osadow,

rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z
uzyciem neutralnego medium - wody;

rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — Sciekéw lub
osadow, w wyniku ktorego osigga sie zatozone parametry
technologiczne.
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Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym
przez przysztego uzytkownika personelem.

Rozruch winien by¢ przeprowadzony przez osobe postugujgca sie jezykiem
polskim, lub przy pomocy ttumacza zapewnionego przez wykonawce.

Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia bedg usuwane
natychmiast.

Dokumentowanie przebiegu eksploatacji w trakcie kazdej z faz rozruchu
nalezy dokumentowac¢ w dziennik rozruchu.

2.14.5.3 Rozruch mechaniczny

Rozruch  mechaniczny nalezy rozpoczg¢ od wykonania prac
przygotowawczych, ktére powinny objg¢ swoim zakresem:

- zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i
dokumentami budowy

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzgdzeh z projektem
technicznym

- sprawdzenie gotowosci obiektéow do uruchomienia (pod wzgledem
technicznym i pod wzgledem BHP i ppoz.)

- opracowanie projektu kolorystyki rurociggoéw i oznakowania obiektow i
wykonanie kolorystyki oraz wyposazenie w tablice informacyjne na
podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji,

- sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez
Zamawiajgcego w celu szkolenia eksploatacyjnego

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty obiektéw i
urzadzeh wraz z przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia
prowadzenia prac rozruchowych stanowig funkcjonalng catos¢.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci,
droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw,
dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdow na biegu luzem,
przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i
odcinkow przewodow przynaleznych do poszczegolnych czesci oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ "na sucho". Faza ta powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzgdzen energetycznych i zasilajgcych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:
- sprawdzenie potgczen przewodow technologicznych,
- sprawdzenie dziatania armatury,

- sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w
szczegolnosci ustawienia ich na ptycie fundamentowej, zamocowania
oraz wspoétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

- sprawdzenia dziatania pracy pomp, mieszadet, zgarniaczy itp.,
- sprawdzenia czystosci zbiornikow, komoér, studzienek, koryt i kanatow,

- doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i
urzadzen.
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Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpic do rozruchu
mechanicznego maszyn i urzadzeh wyposazonych w napedy, zwanego
probg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym
nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzgdzenia pomiarowe,
instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢
regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczyé
protokotem przekazujgcym catoSC obiektow i urzadzen do rozruchu
hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

21454 Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod
obcigzeniem wodg, tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, szczelnosci i
wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegolnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie
rozruchu indywidualnego urzadzenh oraz sprawdzenie wszystkich instalaciji
wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczegolnosci
wszystkich obiektow i urzgdzen przeznaczonych bezposrednio do transportu,
oczyszczania Sciekdw i przerdbki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢é prowadzony w bezpiecznych warunkach
sanitarnych, tj. przy zastosowaniu wody technologicznej jako medium. W
czasie tej fazy sprawdza sie szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzgdzen, w tym réwniez przewodoéw
grawitacyjnych i ci$nieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

- sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich
obiektow, i urzgdzeh w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych,
za pomocg hapetnienia czystg woda,

- sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich
obiektow,

- regulacji poziomow,

- sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu
wodag,

- regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp,

- regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu
Sciekow i osadow przez oczyszczalnie.

2.1455 Rozruch technologiczny

Celem rozruchu jest uruchomienie nowowybudowanych i modernizowanych
obiektow oczyszczalni, sprawdzenie zainstalowanych urzgdzen pod petnym
obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych parametrow technologicznych
pracy obiektéw i instalacji, zapewniajgcych osiggniecie wymagan
okreslonych w dokumentach przetargowych.
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Rozruch technologiczny obiektow, urzgdzen i instalacji nalezy prowadzi¢ pod
obcigzeniem sciekami.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
- sprawdzenie dziatania mechanizmoéw w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia sciekami,
- skontrolowanie prawidlowosci pracy urzadzen mechanicznych i
elektrycznych
- optymalizacja i prawidtowos$¢ sterowania oraz automatyki
- przeszkolenie zatogi w zakresie technologii, obstugi urzadzen oraz
zasad BHP i p.poz na obiektach.
Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci sciekow, osaddw i zuzywanych chemikaliow
podczas rozruchu oczyszczalni $ciekow nalezy zestawi¢ w prowadzonym na
biezgco dzienniku rozruchu. Oprocz wymienionych wyzej wynikow pomiarow
ilosciowych i jakosci sciekdw i osadow nalezy notowac¢ rowniez dane
okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy

oczyszczalni oraz poszczegolnych obiektow. Raporty te bedg podstawg do
kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas prob rozruchowych
sa:

- dziennik rozruchu

- protokét zdawczo-odbiorczy,

- protokoét wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokét zakonczenia prac rozruchowych.

- rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,

- wyniki badan laboratoryjnych i innych,

- listy obecnosci.

W czasie rozruchu nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci
umozliwiajgcy opracowanie Wykonawcy dokumentacji porozruchowe.

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowa¢ opis przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji
oczyszczalni.

W szczegdlno$ci powinna ona zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

- sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy wyposazenia mechanicznego i ciggow
technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do
rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu
oraz wnioski z rozruchu,

- protokét stwierdzajgcy, ze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

- instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni Sciekow
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Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zakfadanych w
projekcie oczyszczalni parametréw technologicznych.

2.14.6 Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w WWIORB 00 -Wymagania

Ogodlne punkt 2.4.7.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

a) prawidtowosci wykonania rozruchu:
- mechanicznego,
- hydraulicznego,

- technologicznego,

b) wykonanie kolorystyki rurociggow oraz wyposazenia w tablice
informacyjne (oznakowania obiektow i proceséw technologicznych) oraz
tablice informacyjno-ostrzegawcze.

c) uzyskanie zaktadanych parametrow okreslonych w gwarancjach oraz
zgdanych parametrow wydajnosci urzadzen, zuzycia materiatow
eksploatacyjnych

2.14.7 Odbiér Robét
Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -
Wymagania Ogolne punkt 2.4.8.
Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét obejmuje ocene:
- prawidtowosci wyposazenia w sprzet ppoz. i bhp pod wzgledem ilosci,
jakosci i lokalizacji
- prawidtowosci dziatania urzadzen, hydrauliki oraz uzyskanie
wymaganych parametrow sciekéw, osadow i wydajnosci urzgdzenh
- osiggniecie gwarancji i warunkéw parametrow pracy wszystkich
wymienionych w projekcie urzgdzen, instalacji i procesow
2.14.8 Przepisy zwigzane
1. PN-B-01700 — Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
IDT ISO 3864:1984.
PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-1256.02 — Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/Al: 1997 — Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona i higiena pracy.

S T o
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7. PN-N-O1256-4:1997 — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

8. PN-N-0I1256-5:1998 — Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

9. PN-N-18001:1999 — Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng
pracy.

10.PN-78/Z-08002.00 — Wykrywacze gazow. Postanowienia ogolne
i zakres normy.

11.Poprawki 1 Bl 3/93 poz. 17.

12.PN80/Z-08051 — Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony
pracy. Struktura systemu.

13.PN-80/Z-08052 — Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki
wystepujgce w procesie pracy. Klasyfikacja.

14.PN-88/Z-08054 — Bezpieczenstwo pracy. Dermatologiczne srodki
ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.

15.PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa.

16.PN-IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

17.PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997
—Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie.

18.PN-ISO  8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 — Ochrona
przeciwpozarowa. Terminologia.

19. Budowlane srodki ochrony przeciwpozarowe;.

20.PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 — Ochrona
przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i srodki ewakuaciji.

21.PN-ISO  8421-7:2000 i IDT ISO  8421-7:1987 — Ochrona
przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki wykrywania i tlumienia
wybuchu.

22.PN-911B-02840.

23.Poprawki 1 Bl 5/92 poz. 24 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Nazwy i okreslenia.

24.PN-75/M-51000 - Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.
25.PN-EN 1869:1999 - Koce gasnicze.

26.PN-89/M-51028 i Zmiany 1 Bl 12/92 poz. 62. Sprzet pozarniczy.
Prgdownice wodne do pomp pozarniczych.
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27.PN-EN3-1 :1998 i IDT EN 3-1:1996 — Gasnice przenosne. Rodzaje,
czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

28.PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 — Gasnice przenosne.
Szczelnosé, badanie przewodnosci  elektrycznej, badanie
zageszczalnosci, wymagania szczegolne.

29.PN-EN 3-3:1998 i IDT EN 3-3: 1994 — Gasnice przenosne.
Konstrukcja, wytrzymatos¢ na cisnienie, badania mechaniczne.

30.PN-EN 3-4:1999 i IDT EN 3-4:1996 — Gasnice przenosne. Wielkosci
napetnienia i minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci
gasnicze;j.

31.PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 — Gasnice
przenosne. Wymagania i badania dodatkowe.

32.PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 - Gasnice przenosne.
Postanowienia dotyczgce weryfikacji zgodnosci gasnic przenosnych
z EN 3 arkusze od | do 5.

33.PN-EN 615:1999 i IDT EN 615:1994 — Ochrona przeciwpozarowa.
Srodki gasnicze. Wymagania techniczne dotyczgce proszkow.

34.PN-83/M-7 4002 — Armatura przemystowa. Znakowanie
i rozpoznawcze malowanie.
35.PN-701N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggow.

Postanowienia ogdlne.

36.PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
nazwy i okreslenia.

37.PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 Bl 8/74 poz. 71 -Wytyczne
znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

38.PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 Bl 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania
rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajgce

39.PN-70/N-01270.07 — Wytyczne znakowania rurociggow. OpaskKi
identyfikacyjne

40.PN-70/N-01270.08 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

41.PN-70/N-01270.09 — Wytyczne  znakowania rurociggdéw. ZnakKi
ostrzegawcze.

42.PN-70/N-01270.12 — Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.
43.PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania.

44.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. nr 96, poz. 438).

45.Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
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46.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

47.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

48.Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie
inzynieréw i Technikow Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu
1996 r..

49.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia
16.12.2002 r.).

50.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r).

51.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

52.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

53.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17
stycznia 2003 r.).

54.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).
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1. CZESC INFORMACYJNA

1) Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500

2) Kopia decyzji - pozwolenie wodnoprawne z dnia 17.10.2012r., znak
OSLiR.6341.26.7.2012.TS

3) Opinia geotechniczna
4) Dokumentacja fotograficzna
5) Dokumentacja archiwalna
- rysunek — budynek socjalno - techniczny
- rysunek — cigg technologiczny B-800
- rysunek — cigg technologiczny B-800 wyposazenie
- rysunek — cigg technologiczny B-1000
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