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Zatacznik nr 12 do SIWZ
Umowa (wzér)

na wykonanie zadania pn.:
»Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach”
Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Os Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie 9.3
Wspierane rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci

i obszaréw miejskich i wiejskich

Zawarta w dniu.......... w Lipianach pomiedzy

Gming Lipiany majgcg swa siedzibe

w Lipianach przy Plac Wolnosci 1

reprezentowana przez:

Bartlomieja Krélikowskiego- Burmistrza Lipian

Przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej - Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajacym

Z SIEAZIDG W o e
reprezentowanym przez:

zwanym w tresci umowy Wykonawca
o nastepujgcej tresci:

w

§1
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwieniepubliczne w oparciu
o0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz.
1986 z pdézn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem .........................

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;j.
§2
Definicje i interpretacje
Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im
przypisane:
Zamawiajacy- oznacza Zamawiajgcego Gmine Lipiany, udzielajgcego zamowienia, ktérego
realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca- oznacza Wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to

jest tozsame/ rbwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt- oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski- oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania
zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/ rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbioér czesciowy- protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu zadania. Odbioér
czesciowy nie rozpoczyna biegu okres rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez
Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

. Zakonhczenie realizacji rob6t budowlanych- realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za

zakonczong wéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:
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Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji,

Dokonany zostaje wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,
Wykonawca Robét na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajgcemu kompletna Dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu
dokumentow do siedziby Zamawiajgcego].

Odbiér koncowy- protokolarne przekazanie z udziatem Stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob
prawidtowy catosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem koncowym w terminie nie pozniej
niz dzien pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i ziozenia
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i
prawidtowo$ci wykonania dokumentacji powykonawczej, nalezy skompletowac
dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organdéw kontroli
technicznej, zawiadomienia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy
uporzgdkowa¢ teren inwestycji). Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwaranciji dla catej inwestycji.

Odbior ostateczny- dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny
obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa- komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/ inwestycji- teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie przy
udziale Uzytkownika, na ktdrym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia do przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa- projekt budowlany/ wykonawczy opracowany przez
Projektanta dla modernizacji obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art.
57 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. . Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pozn. zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralna czes$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem o jej
kompletnoéci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapiséw ww. ustawy i ww. SIWZ.
Kompletnos¢ dokumentac;ji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/ Usterka- cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu
na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego
lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez
brak stanu roboét lub urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza- zdarzenie, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w
czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej Umowy.
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Umowa o podwykonawstwo- umowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy
Wykonawca, a innym podmiotem(Podwykonawca) lub miedzy dalszymi Podwykonawcami
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca- osoba fizyczna, prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

Zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

Zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdédwienia publicznego,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt brutto.

Nadzér autorski- zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym/ wykonawczym.
Protokot koniecznosci-dokument okreslajgcy zakres rzeczowo- finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy. Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie
wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru,
upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest
podstawg do ustalenia wysokosci zwiekszenia/ zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia
stosownego aneksu do umowy.

Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu- dokument potwierdzajgcy
odbidr robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego- dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych

Protokoét odbioru usuniecia wad- dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét- dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét- dokument potwierdzajgcy odbioér robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

Ksiega obmiaru- oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, itp. Pokazujgce wykonanie iloSci
robot podstawowych.

Umowa o prace- umowa wskazujgca na wykonanie czynnosci- pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917 z pdzn. zm.)

Interpretacje:

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego. llekro¢
pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
Integralna czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy wymienione w § 16 ust. 6.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.
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5) Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba ze zostato zapisane inaczej. Bieg i uptyw terminu
okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

29. Zamoéwienie dodatkowe roboét budowlanych- to takie zamoéwienie, ktére nie zostato
objete dokumentacjg projektowg okreslajgcg przedmiot zamoéwienia podstawowego,
a takze okreslajgcg ten przedmiot specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

§3
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania
polegajgcego na wykonaniu modernizacji wraz z remontem Przedszkola Miejskiego
w Lipianach.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku kottowni
przy przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka na sale dydaktyczng wraz
Z pomieszczeniami socjalno-technicznymi, usytuowanego na dziatlce nr ewid. 139/2
w obrebie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany, polegajgca na przebudowie istniejacego
budynku i wydzieleniu w nim sali przedszkolnej dla 25 dzieci wraz z pomieszczeniami
pomochiczymi takimi jak sanitariaty, szatnie, magazyn, komunikacje itp. W budynku, w celu
prawidtowego funkcjonowania catego kompleksu przedszkola, przewiduje sie zostawi¢
pomieszczenie kottowni i pom. warsztatowe. Zaplanowano takze wydzielenie strefy
wejsciowej w celu umozliwienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie dostarczane produkty bedg nowe i pochodzace z biezgcej produkcji.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

- rozbidrki komina,

- wyburzenie czesci $cian nosnych i zastgpienie uktadem belkowo-stupowym,

- demontaz oktadziny zewnetrznej $cian zewnetrznych,

- wyburzenia nowych otworéw okiennych i drzwiowych,- wykonanie nowego uktad $cian
dziatowych,

- wykonanie izolacji i nowego ukfadu warstw scian, posadzek i stropu,

- montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- prowadzenie nowych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania, elektrycznej,
wentylacji mechanicznej,

- likwidacji kolizji instalacyjnych.

W celu zapewnienia zasilenia istniejgcego budynku i przebudowywanego w cieptg wode i
ogrzewanie, zostawia sie lokalizacje istniejgcego pomieszczenia kottowni w obecnym
miejscu. Obok zlokalizowane zostato pom. warsztatowe. Reszta przestrzeni wykorzystana
zostata na funkcje przedszkolne. Duza sala przedszkolna na 25 dzieci jest potagczona z
istniejgcg czescig przedszkola oraz ma dostep z zewnatrz poprzez przedsionek i
komunikacje. Do sali przyporzadkowane sg pom. towarzyszgce: szatnia dzieci, sanitariaty,
pom. gospodarcze i magazyn. Dodatkowo wydzielono szatnie dla nauczycieli.

Kubatura budynku pozostaje bez zmian. Przebudowe oraz poprawe wyglgdu budynku
zaprojektowano w sposob uwzgledniajgcy obecng forme i charakter, wprowadzajgc duze
przeszklenia (dla sali przedszkolnej) i nowoczesne rozwigzania.

Przedmiot zamowienia nalezy dostosowac¢ do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewni¢ dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie powinny by¢
zawarte w dokumentacji projektowe;.

Dofinansowanie zadania- zadanie z dofinansowaniem ze s$rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewéddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os
Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna Dzialanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji
w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow
miejskich i wiejskich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z dokumentacja projektowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami.

4. Szczego6towy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg wymienione dokumenty:

1) Niniejszy akt umowy,
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Projekt budowlany i wykonawczy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiér Robét Budowlanych,

Wykaz cen,

Oferta Wykonawcy

Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw
winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢
zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci z jaka zobowigzany
jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt. 1-6 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazac informacje na
pidmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru
autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1-6 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy
warunkéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wznosi do nich
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, opisane
dokumentami, niezbedne do realizacji przedmioty Umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.
1-6, zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien
z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.
§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Termin realizacji umowy biegnie od dnia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.
Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych- do 14 pazdziernika 2019 r.
Zakonczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej
umowy.
Okres gwarancji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)
Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robo6t do organu nadzoru
budowlanego- dla robdt, ktére realizowane bedg na podstawie decyzji,
W ciggu 7 dni o daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,
W ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy- do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Dziennik Budowy/ Dziennik robét oraz dokumentacje projektows,
W ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/ Dzienniku roboét.
W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegotowiony harmonogram przedstawiajgcy planowang realizacje rzeczowa
i finansowg przedmiotu umowy,
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6) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do :

1) Prowadzenia Dziennika Budowy/ Dziennika robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2) Wypetniania i realizacji poleceh wpisanych do Dziennika Budowy/ Dziennika robdét,

3) Opracowania szczeg6towego harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji
robét w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) Opracowania planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) Wykonania tablicy informacyjnej budowy oraz utrzymania w stanie nalezytym tablicy
przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

6) Realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

7) Zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

8) Bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

9) Bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

10) Usuniecie na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia

11) Nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym, Projektantem oraz prowadzenia rejestru
tych zmian,

12) Wykonania opracowania, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczeg6towymi- niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

13) Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegllnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) Realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta/ Nadzor
Autorski,

15) Informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

16) Przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow
i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWiORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan
i pomiaréw,

17) Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na opdznienie robét lub
mogacych wptyng¢ na jako$¢ robot,
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18) Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu
umowy

19) W PRZYPADKU POWIERZENIA WYKONANIA CZESCI ZAMOWIENIA

Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw
podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) Od daty odbioru kohcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej na przedmiocie Umowy i za kitdérg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach
ogolnych, a spowodowane;j:

a) Wada ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy robo6t i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég

3.
1)

2)

3)
4)

5)
6)

1)

2)

1)

2)

3)

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacig Umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce oséb funkcyjnych:
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy( lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/ Dziennika Robot.
Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w radach budowy.
Do ustalen zapisanych w protokole z rady budowy, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu komunikowania sie Stron:
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeh, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane
na pismie i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng
lub faksem na podane przez Strony adresy.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy muszg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jak: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca (Kierownik budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike i warunki prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) Powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126).
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4)
6.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego tadu i porzgdku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP;
Zorganizowanie zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;
Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenie
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym m. in.
zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonaniem robét
budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad;
Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w
stanie nalezytym przez caty okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru
kohcowego;
Zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej;
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznych;
Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe;
Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajgcego lub
Uzytkownika- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczanych na plac budowy;

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz

usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw

oraz odpadéw;

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowaniu tego terenu do stanu nalezytego

w terminie nieprzekraczajgcym wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robot

budowlanych;

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢

zapobiezenia awarii;

Zabezpieczenia- w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego- stanu robét

oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku,

ktérych mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego;

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy

przez osoby nieuprawnione;

Prowadzenie robdt w sposéb niezaktécajgcy ruchu na drogach i nieutrudniania ruchu

bez uzasadnionych powodoéw;

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt podejmie Srodki

zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli

posesiji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia

lub szkody wynikajgce z prowadzenia robo6t budowlanych;
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17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w

pkt. 10, Nadzoér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce(wykonanie zastepcze);

18) Uzgodnienia we wiasny zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,

niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych;

19) Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem

budowy,

20) Uzyskania- w razie potrzeby- zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem

wymaganego oznakowania tymczasowego organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zaje¢;

21) Prowadzenie robét w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;

22)
23)
24)
1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich Strony na czas prowadzenia robot;
Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji;
Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za modernizowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce harmonogramu rzeczowo- finansowego:
Wykonawca winien opracowaé i przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo- finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czynnosci,
kolejno$¢ wykonywania prac/ robét, czas wykonywania prac/ robét i zaawansowanie
finansowe.
Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdinych
elementéw wchodzgcych w zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy
uwzgledni¢ etapowanie robo6t zgodnie z projektem tymczasowej organizaciji ruchu
i technologiami wykonania poszczegélnych elementéw prac budowlanych.
Harmonogram winie by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru drég:
Wszystkie odbiory roboét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.
Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo- finansowym.
W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, nieodebranych
przez Nadzor Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wiasny koszt dokona ich odkrycia.
Gotowos¢ do odbioru robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca(Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/ Dziennika
Robdét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot w terminie do
3 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
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5) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru kohcowego robét w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest zobowigzany za petng kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatéw.

2) Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujgcych przepiséow, odpowiednich norm, a takze na Zzgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdét ulegajg zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

5) Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatow itd. winna byc¢
wykonywana przez uprawnionego geodete

6) wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okazag sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony ppoz. i inne
przepisy.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony ppoz. oraz innych przepiséw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

9) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wtascicieli tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich
lokalizaciji.

10) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

11) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne
i gérnicze oraz ustawg o ochronie doébr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajgcego
i odpowiednie wtadze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

10.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom
organéw w szczegélnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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3)

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym Wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie Wykonawcéw, ktérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy Ilub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg umowa,
ktérych konieczno$é budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy innych
robét bedag musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

11.Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatéw rozbidrkowych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow

rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidrkowych(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie

z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) Materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosc¢
Zamawiajgcego- Wykonawca dostarczy na wiasny koszt(w tym: transport,
zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego
oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow

b) Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na ziomowisko(w tym: transport, zatadunek, roztadunek)
i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c) Inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca  przekaze uprawnionemu podmiotowi do  odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich materiatéw rozbiérkowych(przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg
by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do
dokumentacji powykonawczej.

12. Wymagania zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatéw:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest :

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw wtasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslanych w dokumentac;ji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiadaé¢ wymaganiom okreslony w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania  materiatdw  nieodpowiadajgcych ~ wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek
posiadac¢ w stosunku do uzytych materiatdow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatébw rownowaznych winien w petni udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich rownowaznos$¢, zatgczajgc réwniez opinie Nadzoru Autorskiego.
Przed odbiorem kohcowym wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg m. in. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na
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wbudowane materialty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaty

uzyte na przedmiotowej budowie(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.

identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor

Inwestorski.

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wtasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz mozliwosci
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5) Sposéb realizacji rob6ét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzor Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego- wykonanie robot w technologii
zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatdbw przewidzianych w dokumentacji
projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej
analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego,
Nadzoru Inwestycyjnego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz
zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.

7) Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatdw, lub w przypadku koniecznosci realizaciji
dodatkowych robét budowlanych/ dostaw/ ustug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:

8) Opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/ zmian,

a) Dokumentacje projektowg (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki- dokumentacja/ rysunki winny by¢
opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

b) Opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

¢) Kalkulacje/ wycene robot/ zmian sporzgdzona zgodnie z Kontraktem,

d) W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty(np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

10) Opdznienia w wykonywaniu/ wstrzymaniu robét, bedgce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze Strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej
sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ ztozenia
traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

11) Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych
robot budowlanych/ ustug/ dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na piSmie wiasne
stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,
sporzadzonego przez Nadzér inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy.
Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/ wykonanie robot.

12) Zamiana materiatébw lub technologii wykonania robét, bez zgody
Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.

13) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.)Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/ rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/ robét, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.
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13. W zakresie odbioru wykonawca winien:

1)

2)

3)

Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/ Dziennika robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru
Inwestorskiego do Dziennika Budowy/ Dziennika Robét,

Skompletowa¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowanej(1 oryginat i 2 kopie potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej) + 3
CD - egzemplarze w wersiji elektronicznej(jpg., pdf.),

Przedtozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapiséw prawa budowlanego i SIWZ.

14.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwaranc;ji i/ lub

rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usunigcia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
wykorzystania, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskuteczny uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy
albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy(dalej: "Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace:

1)

Zamawiajgcy okresla, ze wykonawca jest zobowigzany zatrudnié¢ na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem umowy,
w szczegolnosci czynnosci dotyczace:

- wykonywania robét ogélnobudowlanych,

- wykonywania robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

- wykonywania robét sanitarnych,

-wykonywania robét elektrycznych,

- 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia dotyczgcych robot
rozbiérkowych, ociepleniowych, wykonczeniowych.

Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
robot czyli tzw. pracownikow fizycznychjesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(ij.
Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z pézn. zm.).Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonaniem roboét czy tzw. pracownikow fizycznych.

2)

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy roéwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
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3)

4)

5)

6)

7

prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego
ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie
nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a. Zadania o$wiadczen i dowodéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny.

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WWw. wymogu,

c. Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o

ktérym mowa w pkt 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie

krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o

ktérym mowa w pkt 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegdélnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/ umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/ umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 z pézn. zm.), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,;

c. Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacone przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z pézn. zm.);
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednoczes$nie wszystkich lub kazdego z osobna

dowodow okreslonych w pkt 6) powyze;.
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8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt 6) powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

16.WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA — KLAUZULA

1)

2

~

3)

4)

5)

6)

SPOLECZNA art. 29 ust. 4 Pzp.

Zgodnie z trescig oferty Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji
zamowienia, w peilnym wymiarze etatu ...... osoby/oséb bezrobotnych oraz
........ osoby/oséb do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50 roku zycia posiadajgcych
status osoby poszukujgcej pracy bez zatrudnienia* w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 . poz.
1265) Ilub wilasciwych przepisow panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub panstw, z ktérymi UE zawarta umowy o
réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw w dostepie do zamowieh publicznych.

*Zapis bedzie odpowiednio dostosowany przez Zamawiajgcego, w zaleznosci od
deklaracji ztozonej przez Wykonawce w ofercie. Nalezy zatem wpisa¢ odpowiednig
liczbe osob oraz zastosowac odpowiedni zapis w zalezno$ci od tego czy Wykonawca
zadeklarowat zatrudnienie oséb/osoby z jednej z ww. grup czy z obydwu.

Za zatrudnione zgodnie z ppkt. 1) uznaje sie takze osoby =zatrudnione przed
podpisaniem niniejszej umowy, pod warunkiem, ze zatrudnienie nastgpito w terminie
nie wczesniejszym niz 30 dni przed datg podpisania umowy.

Zatrudnienie o ktérym mowa w ppkt. 1) bedzie trwalo przez caty okres realizacji
zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa
w ppkt. 1) w terminie 14 dni od daty podpisania umowy poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu kopii umowy/uméw o prace zawartych z tymi osobami
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych (imig¢ i nazwisko
0s6b wskazanych do zatrudnienia, wymiar etatu, data zawarcia umowy oraz rodzaj
umowy nie podlega anonimizaciji).

Wykonawca zobowigzany jest takze do przedtozenia Zamawiajgcemu - w terminie
wskazanym w ppkt. 4) — dokumentéw poswiadczajgcych posiadanie przez ww. osoby
statusu os6b bezrobotnych/ statusu oséb do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50 roku
zycia poszukujgcych pracy i pozostajgcych bez zatrudnienia.* Dokumentem takim moze
by¢ w szczegdlnosci poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia zgtoszenia ofert
pracy przekazana Powiatowemu Urzedowi Pracy lub odpowiedniemu organowi
zajmujgcemu sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia
Wykonawcy lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma swojg siedzibe albo poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem kopia dokumentu, wystawionego przez Powiatowy Urzad
Pracy lub wskazany organ, kierujgcego do pracy osoby bezrobotne bgdz osoby do 30
roku zycia lub po ukonczeniu 50 roku zycia posiadajgce status osoby poszukujgcej
pracy bez zatrudnienia.

*Zapis bedzie odpowiednio dostosowany przez Zamawiajgcego w zaleznosci od tego z
Jakich grup bedg pochodzi¢ osoby, ktoére majg byc zatrudnione przez Wykonawce
zgodnie z jego deklaracjg ztozong w ofercie.

W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osoba/ami, o ktérej mowa
w ppkt. 1) Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty ustania stosunku pracy, howej osoby/6b posiadajgcej status
osoby/éb bezrobotnej lub osoby/6b do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50 roku zycia
posiadajgcych status osoby/6b poszukujgcych pracy bez zatrudnienia oraz do
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, wskazanych w ppkt. 4) i 5),
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7

8)

potwierdzajgcych zatrudnienie tej osoby/db i jejlich status.* O kazdym przypadku
wygasniecia lub rozwigzania umowy o prace z osobami o ktérych mowa w ppkt. 1)
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

*Zapis bedzie odpowiednio dostosowany przez Zamawiajgcego w zaleznos$ci od tego z
jakich grup bedag pochodzi¢ osoby, ktére majg by¢ zatrudnione przez Wykonawce
zgodnie z jego deklaracjg ztozong w ofercie.

W przypadku nieztozenia w terminie jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt.
4) i 5) Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzierh opdznienia. Niezlozenie dokumentéw przez okres kolejnych 30 dni
kalendarzowych od daty uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
ztozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt. 4), zostanie uznane za niezatrudnienie
wymaganej lub zadeklarowanej przez Wykonawce liczby oséb bezrobotnych/ oséb do
30 roku zycia oraz po ukonczeniu 50 roku zycia posiadajgcych status osoby
poszukujgcej pracy bez zatrudnienia.*

*Zapis bedzie odpowiednio dostosowany przez Zamawiajgcego w zaleznosci od tego z
Jjakich grup bedg pochodzi¢ osoby, ktére majg byc¢ zatrudnione przez Wykonawce
zgodnie z jego deklaracjg ztozong w ofercie.

Wykonawca zaptaci kare umowng w przypadku:

- nie zatrudnienia przez do realizacji zamowienia wymaganej lub zadeklarowanej przez
niego liczby oséb bezrobotnych/oséb do 30 roku zycia lub po ukonczeniu 50 roku zycia
posiadajgcych status osoby poszukujgcej pracy bez zatrudnienia*

*Zapis bedzie odpowiednio dostosowany przez Zamawiajgcego w zaleznosci od tego z
jakich grup bedg pochodzi¢ osoby, ktére majg by¢ zatrudnione przez Wykonawce
zgodnie z jego deklaracjg ztozong w ofercie,

lub

- stwierdzenia przez Zamawiajgcego, na podstawie dowolnych srodkéw dowodowych,
iz w trakcie trwania umowy doszto do rozwigzania lub wygasniecia stosunku pracy z
zatrudnionymi przez Wykonawce osobami, o ktérych mowa w ppkt. 1), a Wykonawca
nie wywigzat sie z obowigzkéw cigzacych na nim w takiej sytuacji na podstawie ppkt.
6).

9) Wysokos¢ kary umownej wynosi 112,50 zt za kazdy dzierh w okresie realizacji umowy,

1.

1)

2)

3)

w ktérym stwierdzono wystgpienie jednego z naruszen, o ktérych mowa w ppkt. 8). Kara
liczona bedzie osobno za kazdg niezatrudniong osobe.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust. 18) wykonanie

czesci robot budowlanych/ dostaw/ ustug z uwzglednieniem postanowienh niniejszego

paragrafu:

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia

zgody na podwykonawstwo, tj. :

a) Projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia Podwykonawcy robot
budowlanych,

b) Wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Wykaz Cen

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
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4)

5)

6)

7

8)

siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu

lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkitada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy 7 dni od niej zawarcia.

Jezeli zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé¢ sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/ dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraC w szczegolnosci:

a. Zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b. Kwote wynagrodzenia- kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
rob6ét wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. Termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem- harmonogram
rob6t musi by¢é zgodny z harmonogramem robo6t Wykonawcy,

d. Termin wystawienia faktur nie pdzniej niz 7 dni od dnia odbioru czesciowego/
koncowego robot, potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski protokotem
czesciowego/ koncowego odbioru robdt,

e. Termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, ustugi,

f.  Termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancji
i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4

g. Obowigzek o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo do odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. Dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania Ilub potrgcenia z wynagrodzenia
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przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu
umowy/ umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/ zmiana umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w
szczegdblnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8
niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin =zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt
2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umoéw/ umow/ zmian umow o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/ Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1, pkt 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/ zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezen
whniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni,
stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/ zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajagcym, a Wykonawcg, koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartos¢ brutto Umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie
dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieh ust.1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdt/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowag przez Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyc
do przektadanego projektu ttumaczenia na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1- 7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢c Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
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9.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sie odrebng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

10.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane

lub ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11.Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

9.

§7

Wynagrodzenie i sposo6b zaptaty

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta Wykonawcy w
WYSOKOSCI: .. veeieeiiieee e, zt brutto

5] 0111 1= PN

...... zt ......./100 w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi kwote:
.......................... zt

5] 0111 o 1=

cenzbo /100

warto$¢ robdt bez podatku Vat (netto) Wynosi.........coovviiiiiii zt
SHO NI . s zh.........
............ /100

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Umowg,

na podstawie Wykazu Cen.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i
wydatki niezbedne do wykonani przedmiotu umowy.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy

beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane i obowigzujace w Polsce
podatki i optaty, w tym VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot aktualne na dzien podpisania umowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegolnosci
informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1 74-240 Lipiany, NIP: 853-145-65-18

Ptatnos¢ Gminy w ramach zapfaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 bedzie
zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja wraz z remontem

Przedszkola Miejskiego w Lipianach” dziat 801, rozdziat 80104, paragraf 6057
(femeeie zt), paragraf 6059 (.........c.c.cooeenene. z).
Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

10.Z protokotem czesciowego odbioru robot/ kohicowego odbioru robét, potwierdzonym

przez Nadzor Inwestorski
a) Zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcoéw/ dalszych
Podwykonawcéw fakturami, za zakohiczone i odebrane roboty ujete w Wykazie
Cen
b) Kopiami dokumentow przelewow bakowych potwierdzajgcymi, ze
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
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zestawienia wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

c) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(. Dz. U. z 2018r., poz. 917 z pézn. zm.).

11. Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Faktura czesciowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robét. Kwota wynagrodzenia czesciowego, wynikaé bedzie z czesciowego Wykazu
Cen, z kwotowym i procentowym zakresem wykonanych robét, potwierdzonej przez
Nadzér Inwestorski, fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie
czesciej niz raz w miesigcu.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu odbioru koncowego, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robdt i Wykazu Cen potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

3) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane
tacznie do 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate
10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru kohcowego.

12.Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami
wymienionymi w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego
w ust. 17.

13.Na fakturze nalezy zawrze¢ zapis: , termin ptatnosci zgodny z umowa”.

14.Za termin zapfaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

15.Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

16.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom =z zachowaniem terminéw ptatnosci w umowach
0 podwykonawstwo.

17.W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce
oraz Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

18.W terminie 7 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw
stanowigcego zatgcznik do faktury.

19.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.

20.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od zamowienia zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

21.Wynagrodzenie, o ktérym w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi
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22.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
0 roszczeniu Podwykonawcy.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

24.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom.

25.Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

26.Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
w tym szczegodlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia,
kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszt zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie
do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) Od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdb trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy,

3) na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 600 000,00 zi, na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

4) Ubezpieczenia kadr, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o kiérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skitadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw nieuznanych przez
zaktad ubezpieczen, udziatdw witasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow
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odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidaciji
zaistniatej szkody;

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu Budowy
do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie przedtuzenia realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcieumowy ubezpieczenia, w tym szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wilasnego wyboru do postepowania
opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pézniej jednak

niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

10.Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia

wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca
natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze Strony Zamawiajgcego.

11.W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawiony

wedle swojego wyboru:

1) Ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen

wymienionychw ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi€ je zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) Wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczehh wymienionych

N

w ust. 1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14
dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 %Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowaw
§ 7 ust. 1, na rzecz Gminy Lipiany wkwocie.............c.cooiiiiiiinan.e zt
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie............coooiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowa, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem
Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
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4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Gmina Lipiany
w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢é i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiaja, ze:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

1) Z tytutu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu kohcowego
odbioru robot,

2) Z tytutu usuniecia wad i usterek- 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminu wskazane w ust. 8 powyzej,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

10.W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4
ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krotszy, anizeli terminy wynikajagce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust.8 powyze;j
i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

11.Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

13.Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

14.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

15.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

16.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy whniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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17.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter
abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Zamawiajgcemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wypfaty, na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na
mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania wyptaty.

19.Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule
0:

1) Zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostaé
sporzgdzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalnia
Gwaranta w zaden sposo6b z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji,

2) Zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

3) O tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polski i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”

20.Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak
réwniez zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy

1. Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/ rozwigzania.

2. Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron jak
réwniez po ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy,Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia lub rozwigzania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiory robét przerwanych oraz
robo6t zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodpfatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
przediozy je Zamawiajgcemu,

24



Fundusze : Unia Europejska
Europejskie g(z)?SCkZ:OSPOlIta 1 'l"' Pomorze Europejskie Fundusze
Program Regionalny - % Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

6) Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienie od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych w terminie 12 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/ rozwigzaniem Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdej z nizej opisanych przypadkéw w
terminie 30 dni od dowiedzenia sie o =zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie:

1) Przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do akceptacji Zamawiajgcego do kierowania inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom.

9) Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos$¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uptywu waznoéci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust.1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w §
8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami §
9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

13) Gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a)- 0)
przekroczyta kwote 10 % netto wartosci Kontraktu

14) W przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu- jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
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2.
1)

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a
ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.
§11

Kary umowne
Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgca formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Strony ponoszg odpowiedzialno$é na
zasadach ogdinych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc¢:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) Za opdznienie w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o
ktérym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4 niniejszej umowy- w wysokosci 1 000,00
zl(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy dzien zwioki,

b) Za opdznienie w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy- w wysokosci 1 000,00 zi(stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

c) Za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100)za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy
termin wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okredlony termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/
obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

d) Za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci
1 000,00 zi(stownie:jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy dzien zwioki,

e) Gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni- w wysokoéci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 0/100)
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robo6t powyzej 7 dni,

f)  Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci
1 000,00 zi(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy stwierdzony
przypadek

g) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie- w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

h) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w przypadku gdy Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat
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zawarta umowe z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawca z tytutu terminu
zaptaty- w wysokosci 1 000,00 zk(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy
stwierdzony przypadek

i) Za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00
Zi(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenia w powyzszym zakresie.

j)  Za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg- w wysokosci 1 000,00 zt(stownie: jeden tysigc
ztotych 0/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) Za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia
skladek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentoéw  potwierdzajgcych  zawarcie =~ umowy
ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zi(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za
kazde naruszenie,

) Za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami
w SIWZ, a takze zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1 000,00 zi(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazde naruszenie,

m) Za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ robét przez
inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego- w wysokosci 1
000,00 zt(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) W przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu 0sob,
o ktorym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizaciji,
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 0/100) za kazdy dzien opdznienia;
wymaganych dowodow.

0) W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 112,50 zt (stownie:
sto dwanascie ztotych 50/100) za kazdy dzien w okresie realizacji umowy, w
ktérym stwierdzono wystgpienie tego naruszenia. Kara liczona bedzie osobno
za kazda niezatrudniong osobe.

p) Za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci robdét budowlanych brutto do zrealizowania po
odstgpieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez zamawiajgcego w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w ppkt 1)- 2) powyzej stajg sie
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastgpito zdarzenie bedace
podstawg naliczenia danej kary umowne;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a)- q) niniejszego
paragrafu, kary zostang naliczone przez Gmine Lipiany.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.
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6.

10.

11.
1)
2)

3)

4)

5)

Przypadku braku mozliwosci potrgcenia- termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala
sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.
144 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze zamawiajgcy
przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych bedacych
integralna czescig umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie

pisemnej, szczegotowo okreslony w § 5 ust. 12 pkt. 7

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
jego kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.3 wraz
Z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,
i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie
wymagac¢ formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

Z powodu zaistniatej omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

Gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ Ilub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zamawiajgcego.

Nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron.
Powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zamiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretaciji jej postanowien przez Strony,

Gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
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6)

7)

dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo- finansowym.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

Wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12- 14 ponizej.

12.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

1)

2)
3)

przedmiotu umowy:

Jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac zmiane kosztow
wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czes$¢ robét wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki VAT,

W przypadku wytagczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/ dostaw/ ustug
ktére nie zostaty objete zamowieniem podstawowym, a sg niezbedne do wykonania i
spetniajg warunki okre$lone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP lub robét zamiennych
w stosunku do przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/ materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:

a) Gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéow, ktéore mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozerh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) Koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych =za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgce z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

e) Jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéow
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosc,

f)  Ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej luz z
uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) Koniecznosé realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub
catkowita niedostepnos¢ materiatow Ilub technologii (np. zaprzestania
produkcji).

h) Koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

i) Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

i) W przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji rob6t w
catosci lub czesci
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k) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgce;j
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4) Wystgpi konieczno$¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w
pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych
w Wykazie cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad
okreslonych pkt. 6) ponizej,

5) Wystgpi konieczno$¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych rob6t przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen w Wykazie Cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny wedtug zasad
okreslonych w pkt. 6) ponizej.

6) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
4) i 5) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) Wedtug s$rednich zagregowanych cen jednostkowych robét publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoddztwa Zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale poprzedzajacym
date jej sporzadzenia

b) W przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w niniejszym pkt. litera a) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie
indywidualnej kalkulacji kosztéw z uwzglednieniem norm KNR lub wiasnej
kalkulaciji.

13.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) Wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) Szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — uniemozliwiajgcych

prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie

odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie
wystgpienia lezy po Stronie Wykonawcy),

3) Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych

(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,

sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

4) Wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy

wstrzymanie robét jest spowodowane z winy wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnity

sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatow,

5) Woystgpienia koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych,

6) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek

wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji kub uzgodnienia pod

warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

7) Zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

8) Dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje

prac,

9) Zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

10) Zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskdw o dokonanie prob

dodatkowych nieobjetych umowa,

11) Wystgpienia:sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej,

12) Wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2- 5 niniejszego paragrafu, ktére

stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

13) W przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z

dziatania, zaniechania lub opdznienia ze Strony Zamawiajgcego,

14) Ze wzgledu na wystagpienie dziatan lub zaniechania organéw wiadzy publicznej, w tym

zmian przepiséw i interpretacji przepiséw dotyczgcych realizaciji i finansowania przedmiotu

umowy, przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

15) Przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego

poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,
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16) Woystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub

finansowanie zamdwienia

14.Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) Pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) Niewywigzania sie os6b z obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku
przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe
odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

4) Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej, a w
szczegolnosci:

1) O charakterze niezaleznym od stron,

2) Ktoérego strony nie mogty przewidzie¢, przed zawarciem umowy,

3) Ktorego nie mozna uniknagc, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci.

3. Sita wyzsza moze obejmowacé wyjagtkowe zdarzenie i okoliczno$ci wymienione ponizej,
ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1-3 sg
spetnione:

1) Wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) Bunt niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) Amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

5) Kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

4. Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke lub
szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia,
jezeli ich opdznienie w wywigzaniu sie lub inne nie wypetnienie ich zobowigzan
wynikajgcych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyZzszej mogace
mie¢ wpltyw na wywigzanie sie z ich zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie
powiadomi¢ na pismie drugg Strone podajgc szczegdty dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznoéci. O ile
Zamawiajgcy nie poleci inaczej. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypefianie swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy stosujgc $rodki alternatywne po
ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzania okresu realizacji, jakie moze zostac
przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron jest uprawniona
do odstgpienia od umowy.

§14
(Cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie
mogg by¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz
0soOb trzecich, a takze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzgcych na
Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921! kc. Na rzecz
Podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§ 15
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu

umowy.Termin gwaranciji i rekojmi okreslony w §4 ust. 3i 4.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd
powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

3. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

4. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wad,
na wiasny koszt.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg
o duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca uszkodzenia w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
szkody.

6. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito w czasie trwania gwarancji.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej- bez utraty
praw wynikajacych z rekojmi i gwaranc;ji.

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki
i wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(dane osobowe)

1. W zwigzku oraz w celu realizacji umowy Zamawiajgcy moze przetwarzac¢ tj. gromadzic,

wykorzystywac, przesytac i przechowywac - na zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa - informacje i dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce i/lub
podwykonawcédw, ktére moze powigzaé z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikow jak i pracownikéw Podwykonawcy. Powierzajgc ww. dane
osobowe Zamawiajgcemu przyjmuje sie, ze Wykonawca i Podwykonawca wyrazili zgode
na ich przetwarzanie przez Zamawiajgcego.

Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowaé
utrwalenie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ochrony i
zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypetnienia przepisow
BHP, jak i do realizacji innych celéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca os$wiadcza, ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaty
zgromadzone zgodnie z obowigzujgcymi prawem i jako administrator tych danych
osobowych lub podmiot upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do
ich dalszego powierzenia, za$§ Zamawiajgcy zobowigzuje sie przy przetwarzaniu
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powierzonych mu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjecie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, wymaganych prawem.

§17
(postanowienia koncowe)

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy
Strony rozstrzyga¢ bedag polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku
niedoj$cia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe
przepisy ustawy PZP, ustawy prawo budowlane, oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma
skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie
doreczone.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralna czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Wykaz cen,

4) Wz6r karty gwarancyjnej,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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