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TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad okreslonych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji
przez okres 14 lat”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych i umozliwienie Zamawiajgcemu
splaty wykonanych robét budowlanych przez okres 168 miesiecy liczac od ostatniego dnia
nastepnego miesigca po odbiorze koncowym.

Sptata wykonanych robét budowlanych bedzie realizowana w oparciu 0 wykup wierzytelnosci.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze wyraza zgode na wykup wierzytelnosci. Wykonawca podpisze
umowe o wykup wierzytelnosci z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie pézniej niz w ciggu
30 dni od podpisania umowy o zamowienie publiczne z Zamawiajacym. Umowa dotyczaca
wykupu wierzytelnosci bedzie umowg trdjstronng (zawierang pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym i bankiem).

W przypadku gdy zataczona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja
techniczna wskazywa¢ bedzie na konkretne produkty i/lub materialy z podaniem nazwy
producenta badz w inny sposdb wskazujagcej na producenta, Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie przez wykonawcoéw produktéw i/lub materialtdw réwnowaznych, o co najmniej
takich samych parametrach technicznych.

Roboty budowlane:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa hali rekreacyjno — sportowej przy ul. Kopernika w
Lipianach, (dz. nr 170/2) wraz z urzadzeniami budowlanymi. W ramach inwestycji
przewiduje sie:

a) Budynek hali rekreacyjno sportowej,
b) Zjazd na droge powiatowa,
c) Ogrodzenie terenu,
d) Rozbudowe sieci wodociggowej,
e) Przebudowe kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej,
f)  Budowe kanalizacji deszczowej,
g) Budowe przylaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
h) Oswietlenia terenu.
2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki:

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana. Dzialka od zachodu graniczy z drogg
powiatowg nr 161, od potnocy z terenami zabudowanymi o charakterze przemystowym, od
potudnia z zabudowg zagrodowa, od wschodu natomiast z zabudowg jednorodzinna.

Na dziatce znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne:
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3)

4)

5)

a) Kabel elektryczny wysokiego napiecia 3eNW,

b) Kanat kanalizacji sanitarnej wykonany z rur kamionkowych o $rednicy ¢300 mm,
¢) Roéw melioracji wodnej szczegétowe.

Dziatka posiada istniejacy zjazd na droge powiatowa.

Projektowane zagospodarowanie dziafki:

Na terenie dziatki nr 170/2 projektuje sie budowe hali rekreacyjno — sportowe;.
Projektowany obiekt usytuowany jest w czesci potudniowo zachodniej dziatki, szczytem do
drogi. W czesci potudniowo — wschodniej usytuowane sg parkingi ogdlnodostepne. W
czesci potnocnej dziakki, jako czes¢ ogrodzona, zlokalizowane sg boiska. Wej$¢ na nie
mozna bezposrednio z projektowanej hali lub tez furtkami zlokalizowanymi od strony
parkingéw oraz od strony gtéwnego wejscia. Od strony wschodniej zaprojektowano brame
wjazdowg umozliwiajgcg wjazd samochodéw na teren terendéw sportowych od ulicy
Stefana Okrzei.

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania dziatki:

powierzchnia dziatki 23.234m*
powierzchnia zabudowy 2.974 m?
miejsca parkingowe, chodniki 240 m?
pozostate tereny 20.020m*

Wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku:
Instalacja centralnego ogrzewania:

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie zastosowanie zrédet odnawialnych w postaci
pomp ciepta wspomaganych uktadem paneli stonecznych. Instalacja centralnego
ogrzewania bedzie wykonana w systemie ogrzewania podtogowego.

Przewiduje sie wykonanie dwoch obiegéw grzewczych z uktadami mieszajgcymi:

a) Do obiegu ogrzewania podiogowego hali sportowej oraz matej sali sportowej i
pomieszczenia do squasha,
b) Do obiegu ogrzewania podiogowego pozostatych pomieszczen.

Hala sportowa ogrzewana bedzie w ukladzie Tichelmana w systemie Meltaway z
przewodoéw typu Meltaway. Sala sportowa oraz projektowane pomieszczenie squasha
ogrzane bedzie podiogowo przewodami typu evalPEX z rozdzielacza przemystowego,
natomiast pozostate pomieszczenia ogrzewane beda podlogowo przewodami z PE-
RT/AI/PE-RT.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzane bedg pod stropem w
pomieszczeniach komunikacyjnych sprowadzane w bruzdach sciennych do rozdzielaczy.

Instalacja wodociggowa:

Woda do budynku doprowadzona zostanie przy pomocy projektowanego przytacza
wodociggowego. Wyodrebniono opomiarowanie instalacji wody zimnej oraz wody do celow
przeciwpozarowych, wraz z zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji wodociggowych:

a) Instalacje zimnej wody,
b) Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg c.w.,
¢) Instalacje hydrantowa ppoz.,

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzana
bedzie pod stropem i doprowadzona do projektowanych szafek hydrantowych. W czesci
komunikacyjnej (korytarze) zastosowane zostang szafki hydrantowe na hydrant
wewnetrzny 225 z miejscem na gasnice oraz gasnicg proszkowg 6kg, z wezem
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potsztywnym L=30m. W pomieszczeniu hali projektowane sg hydranty ppoz. podtynkowe
825 z wezem potsztywnym L=30m.

Instalacja wodociggowa wody cieptej, ziemnej oraz cyrkulacji c.w. wykonana zostanie z rur
PE-RT/AI/PE-RT. Rozprowadzana bedzie przewodami pod stropem. Na odejsciach
projektowane sg szafki z armaturg odcinajgcq oraz zaworami termostatycznymi cyrkulacji
C.W.U.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie w dwéch zasobnikach z wezownicg o duzej pojemnosci.
Wezownica zasilana bedzie z uktadu paneli stonecznych. Nadmiar energii cieplnej z paneli
stonecznych kumulowany bedzie w zasobnikach, ewentualna nadwyzka zostanie
skierowana przez uktad zaworéw do regeneracji dolnego zrédta pomp ciepta.

W zasobnikach projektuje sie utrzymywanie min. temperatury wody 55C. Ciepta woda
uzytkowa po centralnym zmieszaniu dostarczana bedzie do przyborow.

Kanalizacja sanitarna:

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z pomieszczeh zaplecza socjalnego hali sportowej
projektuje sie przy pomocy rur z PVC kielichowych. Przewody uktadane bedg pod
posadzka ze spadkiem 1,5% dla rur PVC160 oraz 5% dla rur PVC40-PVC110. Przewody
zostang wyprowadzone z budynku w rurach ochronnych wraz z wykonaniem otworéw
rewizyjnych. Projektuje sie rowniez wykonanie przewoddw napowietrzajgcych (pionéw) z
rury PVC110. Piony napowietrzajagce beda wyprowadzone ponad dach, zakonczone
wywiewka.

Maszynownia pomp ciepta:

Jako zrodio ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
projektuje sie zastosowanie pomp ciepta wraz z ukladem paneli stonecznych. Pompa
ciepta (G45) poprzez zbiornik buforowy przekazywa¢ bedzie ciepto do uktadu nagrzewnic
wodnych projektowanych centrali wentylacyjnych oraz wspomagac¢ bedzie, poprzez
wymiennik ptytowy, produkcje cieptej wody. Druga pompa ciepta (D55) we wspotpracy z
kottem elektrycznym o mocy 24kW zapewni ciepto dla potrzeb ogrzewania podiogowego
pomieszczen oraz do produkcji cieptej wody. Projektowane uklady pracowaly bedag z
petnym sterowaniem automatycznym.

Instalacja wentylacyjna:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng do wszystkich pomieszczen budynku hali
rekreacyjno-sportowej. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali
sportowej, sali gimnastycznej, sali do squash, sitowni ma za zadanie zapewnié
odpowiednig ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ($wiezego) w tacznej ilosci 10.000 m®/h.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng dwubiegowag nawiewno-wywiewng GOLEM 4 prod.
Clima-Produkt.

Projektowana wentylacja mechaniczna zaplecza szatniowego, pomieszczenia socjalnego,
pomieszczen dla instruktorow ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig ilos¢ powietrza
wentylacyjnego (Swiezego) w tacznej ilosci 3.800 m®h. Zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewng GOLEM 2 prod. Clima-Produkt zblokowang z pracg wentylatora
dachowego typu RF 4-400 prod. Venture Industries.

Pomieszczenia typu toalety przy zespofach szatniowych, toalety ogélnodostepne, dla
personelu wentylowane beda mechanicznie (wentylacja wyciggowa) za pomocg
wentylatora dachowego RF 4-250 prod. Venture Industries. taczna ilos¢ powietrza
wywiewanego 800 m®h. Sterowanie pracg wentylatora za pomocg czujnikéw ruchu oraz
czujnikdéw wilgotnosci powietrza.

Instalacje elektryczne:

Zrodlem zasilania w energie elektryczng sali bedzie zlacze kablowo-pomiarowe ZK+TL
usytuowane na granicy dzialki . Zigcze to jak i linia kablowa zasilajgca zgodnie z
~Warunkami Przylgczenia , nr ZR4/1915/2008 z dnia 23.10.2008r bedzie opracowana i
wykonana przez ,ENEA Operator Rejon Dystrybuscji Stargard Szczecinski ,, . Ze zlacza
ZK+TL wyprowadzi¢ wlz do rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej przy wejsciu gidbwnym
do budynku [pom.0.2] w ktérej zainstalowano géiny wytacznik prgdu [DPX 250] sterowany
zdalnie przyciskami ,ppoz’. Wiz utozy¢ w ziemi na dt. 0,7m oraz w budynku w rurze
ochronnej DVK 110. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ wlz-y zasilajgce rozdzielnice
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wentylacji [Golem 1, Golem 2], rozdzielnice kottowni RK oraz odwody odbiorcze budynku.
Calos¢ instalacji nalezy wykonaé w ukladzie sieci TN-S. Rozdzielnice RG zaprojektowano
w oparciu o katalog firmy “Legrand” jako wolnostojaca .

Instalacja oswietleniowa:

Instalacje wykona¢ przewodamitypu YDYp 2,3,4x1,5(2,5)mmz2 /750V jako podtynkowg
natomiast w przestrzeni nad stropem sali instalacje wykonaé w rurach ochronnych
mocowanych do konstrukcji dachu.

Instalacja obejmuje rowniez wykonanie oswietlenia zewnetrznego oprawami parkowymi
zainstalowanymi na stupach parkowych h=4,5m sterowanymi czujnikiem zmierzchowym .

Oswietlenie gléwne sali gimnastycznej podzielono na dwie sekcje :
a) Sekcja O1 zapewniajg poziom oswietlenia ,trening”
b) Sekcja O2 zapewniajg poziom oswietlenia ,zawody”

W oprawach oswietleniowych wydzielonych pomieszczen zastosowano moduty awaryjne
2h zapewniajagce wymagane norma PN-EN 1838 natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych. Ponadto oznaczono kierunek wyjs¢ ewakuacyjnych oprawami awaryjnymi
8W/2h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”.

Ponadto zaprojektowano oswietlenie boisk pitki noznej oraz pitki koszykowej oprawami
typu SNF 1000W/Philips na stupach h-9m.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogélnego przeznaczenia oraz
wydzielone obwody gniazd 230V zasilajgce planowane urzadzenia elektryczne [ centrala
alarmowa , zespét wzmacniaczy , tablica wynikéw ... ] . Calos¢ instalacji wykonaé
przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V jako podtynkowg oraz w przestrzeni podstropowej w
rurkach instalacyjnych [szczegély montazu uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji dachu ] w
pomieszczeniach zastosowac osprzet szczelny , natomiast gniazda wtyczkowe pom. sali
sportowej umiesci¢ we wnekach o wym. 15X15x10 .

6) Wykonanie robot budowlanych:

a) Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
oraz wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ, z obowigzujgcymi normami, sztukg
budowlang, przepisami BHP, ppoz.,, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

b) Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
uzyskania niezbednej decyzji, w tym dokumentacje powykonawczg.

c) Wykonanie rob6t bedzie sie uwazac¢ za zakonczone — odbior ostateczny, jezeli odbior
nastapi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzezen.

d) Do wykonania zamowienia wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatéw
gwarantujagcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajagcych wiasciwosciom materiatow przyjetych w projekcie.

e€) Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajagcych wymaganiom Polskiegj
Normy oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatdw i urzgdzeh dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, sSwiadectwa
jakosci).

f)  Wykonawca zabezpieczy skladowane tymczasowo na placu budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, whasciwosci lub parametrow, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Doktadny opis przedmiotu zaméwienia w zakresie dotyczacym robét budowlanych oraz sposéb
wykonywania rob4t zawierajg dokumentacja projektowa i szczegétowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiace zatgcznik do specyfikacii.

7) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zaméwienia:

a) Z wybranym wykonawca zostanie zawarta umowa przewidujgca wynagrodzenie
ryczalttowe.
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b)

d)

f)

Wynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczattowg za wykonanie przedmiotu
zamOwienia i jakikolwiek btad w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnosc
obliczenia ceny oferty.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia za wykonane czesci robdt. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy wykonany przez
wykonawce oraz protokét wykonania i odbioru czesciowego robot.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania rob6t opracowany przez wykonawce
musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowan:

- faktury za poszczegolne czesci wykonania rob6t budowlanych moga by¢
wystawiane wytgcznie za wykonang czesé (element) mozliwg do odbioru,

- suma wartosci faktur za wykonanie poszczegélnych czesci nie moze przekroczyé
90 % catkowitej wartosci oferty,

- faktury za czesciowe wykonanie robét budowlanych moga by¢ wystawiane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, pod warunkiem, ze poszczegoélne
czesci wykonania zaméwienia bedg zakonczone i beda tworzyé element mozliwy
do odbioru,

- ostatnia faktura (odbidr) ostatecznego zakonczenia i odbioru rob6t nie moze byc¢
wystawiona na kwote mniejsza niz 10 % catkowitej wartosci oferty,

Zamawiajgcy uzna zamowienie za wykonane jezeli roboty budowlane beda odebrane
bez usterek, przedmiot zaméwienia bedzie spetniat warunki jego przeznaczenia oraz
zostanie wydana decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jezeli organ nadzoru
budowlanego takg decyzje ustanowi).

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia i sptaty wykonanych robét budowlanych w
nastepujacy sposob:

- fakturowania wykonawca moze dokonywac po zakonczeniu czesci rob6t zgodnie z
lit d),

- protokot wykonania czesci robét podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,

- ostateczne rozliczenie przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem, nastgpi wéwczas kiedy przedmiot zaméwienia spetniaé
bedzie warunki jego przeznaczenia oraz zostanie wydana decyzja pozwolenia na
uzytkowanie (albo organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzezen ),

- sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego przez okres 14 lat w ratach miesiecznych od ostatniego dnia
nastepnego miesigca po odbiorze koncowym,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie splaty bedg naliczane wylacznie od
niesptaconego kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o stalg i
niezmienng marze Banku podang w ofercie wykonawcy,

- w przypadku opéznienia w sptacie, w pierwsze] kolejnosci na poczet sptaty
zaliczane bedg nalezne odsetki od zadtuzenia przeterminowanego, a nastepnie
zalegle i biezgca rata kapitalu,

- w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych badz uzupelniajacych Bank
wykupi je - jako dodatkowe wierzytelnosci - na warunkach na jakich dokonat
wykupu wierzytelno$ci podstawowych,

- Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢é dokonania wczesniejszej sptaty czesci lub
calej kwoty zadtuzenia przed terminem ostatecznej sptaty, a odsetki beda pobrane
wytacznie od faktycznego stanu zadtuzenia w dniu spiaty,

- skrécenie splaty zobowigzania nie spowoduje naliczania dodatkowych optat lub
prowizji przez Bank,

- oprocentowanie, wedtug ktérego naliczane bedg odsetki, obliczane bedzie w
oparciu o zmienng stawke referencyjng WIBOR 1M z 20 — go dnia ostatniego
miesigca kazdego miesigca kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed
tg data, jezeli w danym dniu nie ma notowania i majgca zastosowanie do
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wyznaczenia ceny nabycia wierzytelnosci poczawszy od 25-go dnia tego miesiaca,
powiekszong o statg marze Banku wynikajacg z oferty wykonawcy, wyrazong w %
w skali roku,

- jezeli termin sptaty odsetek lub kapitatu przypada¢ bedzie na dzierh ustawowo
wolny od pracy, to termin sptaty ulegnie przesunieciu na nastepny dzien roboczy.

- Zamawiajacy wyraza zgode na wykup wierzytelnosci wylgcznie przez Bank
finansujacy wykonawce. Zabezpieczeniem finansowym bedzie weksel wilasny in
blanco wystawiony przez Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie nienaruszalno$¢ nastepujgcych zasad splaty
wierzytelnosci przez caly okres sptaty. Bank nie moze zgda¢ od Zamawiajacego
sptaty zobowigzania przed umoéwionym okresem sptaty. Sptata zobowigzania przez
caly okres splaty bedzie realizowana na warunkach okreslonych w ofercie
wykonawcy. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu splaty przez Bank
finansujacy wykonawce, bez zgody Zamawiajgcego nie bedzie obowigzujace.

- Zamawiajacy udostepnia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.bip.lipiany.pl (podstrona, na ktérej zamieszczona jest SIWZ)
informacje w zakresie: budzetu uchwalonego na rok budzetowy, sprawozdan z
wykonania budzetu w wymienionym roku, a takze za rok poprzedni (w tym o
nadwyzce lub deficycie budzetowym, naleznosciach i zobowigzaniach
budzetowych) oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczacych
gospodarki finansowej jednostki.

Finansowanie realizacji zamdwienia poprzez ustuge w zakresie wykupu wierzytelnosci

pienieznych.

1) Ustuga polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci, jakg bedzie wartos¢ wykonanych rob6t
budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT.

2) Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci sktadajac oferte zapewnia, ze:

a)

b)
<)

d)

e)

f)

)}

h)

Podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z wybranym bankiem nie pdzniej niz w ciggu
30 dni od podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zlecanego na
podstawie niniejszego postepowania,

Wykupem wierzytelnosci beda objete faktury za wykonane roboty budowlane,

Rozpoczecie splaty kapitalu wynikajgcego z umowy nastgpi od ostatniego dnia
nastepnego miesigca po odbiorze koncowym,

Calkowity wykup wierzytelnosci bedzie dokonany przez Bank dziatajgcy na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z
pézn. zm.) w terminie nieprzekraczajagcym 30 dni od odbioru koncowego wykonanych
robét,

Sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez
Zamawiajacego przez okres 14 lat w ratach miesiecznych,

Odsetki pobierane przez Bank w okresie splaty bedg naliczane wylgcznie od
niesptaconego kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o stalg i
niezmienng marze podang w ofercie Wykonawcy,

zmiana harmonogramu spfaty nie moze powodowac¢ naliczania jakiejkolwiek prowizji
przez Bank,

w przypadku udzielenia zaméwien dodatkowych badz uzupetniajacych Bank wykupi
dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, jak wykup wierzytelnosci podstawowych.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ bezposredniej zaptaty za cze$¢ z wykonanych robét
budowlanych (zaptata bedzie realizowana przez Zamawiajacego bezposrednio na
rachunek bankowy Wykonawcy). Maksymalna warto$¢ ptatnosci realizowanych w ten
sposéb nie przekroczy 20 % wartosci robét budowlanych.

4) W postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z p6zn.
zm.)
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8. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw, 45212000-6 Roboty budowlane
w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektow budowlanych, 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig niniejszej dokumentacji.

2 llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”, bez
blizszego  okre$lenia o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn.
zm.).

3. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz ziozeniem oferty ponosi Wykonawca bez
wzgledu na wynik postepowania, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

4. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych i cze$ciowych.

5. Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych w
oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wartosci 50 % wartosci zamoéwienia podstawowego.

6. W przypadku zatgczenia do oferty innych dokumentéw, niz wymagane przez Zamawiajgcego
zaleca sie, aby stanowity one odrebng czes¢, nie ztaczong z ofertg w sposdéb trwaty. Dokumenty
takie nie beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego.

Il. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA | GWARANCJA

1. Zamawiajacy wymaga by roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentéw
zakonczyty sie do dnia 30 listopada 2009 r. Zakonczenie catosci robot budowlanych okresla sie
na dzien 31 grudnia 2010 r.

2. Spfata wykupionych wierzytelnosci bedzie nastepowata w okresie 168 miesiecy liczac od daty
wystawienia pierwszej faktury.

3. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli 36 gwarancji liczonej od dnia kohcowego
odbioru robét.

. OGOLNE WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

1. W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego mogg uczestniczy¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,

2) Spetniajg wymagania okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy oceni spetnienie powyzszych wymagan poprzez analize dokumentéw ztozonych
przez Wykonawcéw, a wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ.

IV.  WYMAGANE OSWIADCZENIA

1. Kazdy Wykonawca przystepujacy do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zobowigzany jest do zlozenia o$swiadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci lub czynnosci,

2) Posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawi pisemne zobowigzanie innych
podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
zamodwienia,

3) Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamaéwienia,

4) Nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy.

2. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Strona 9 z 32



Przetarg nieograniczony na wytonienie wykonawcy zadania pt. ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z

finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat”

SZCZEGOLOWE WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU, DOKUMENTY SKLADANE NA

POTWIERDZENIE SPELNIANIA WARUNKOW ORAZ POZOSTALE DO KUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCOW

1. Od Wykonawcy przystepujagcego do postepowania wymagane jest przedstawienie nizej
wymienionych dokumentow:

1)

2)

3)

4)

Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej - wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

Aktualnych zaswiadczen witasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wiasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu - wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert,

Wykazu oséb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca musi
dysponowac lub przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia:

Funkcja Uprawnienia

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

Kierownik robot Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
wodociggowych i specjalnosci instalacyjnej bez ograniczeh w zakresie sieci,
kanalizacyjnych instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik robot
elektrycznych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.

Kierownik robét
instalacyjnych

Kierownik robot Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
drogowych specjalnosci drogowej

Na potwierdzenie spelniania powyzszego warunku nalezy dotaczyé wykaz os6b oraz
dokumenty potwierdzajace posiadanie przez ww o0soby wymaganych uprawnien
budowlanych. Oprécz dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien nalezy takze
dotgczy¢ zaswiadczenie potwierdzajgce przynalezno$¢ wskazanej osoby do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz dowdd obowigzkowego ubezpieczenia poszczegdlnych
0s6b — zalgcznik nr 3,

Wykazu wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie — zatgcznik nr 4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy wykazali sie zrealizowaniem co najmniej jednej
roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej badz
sportowo-widowiskowej. Warto$¢ wykazanej roboty budowlanej nie moze byé mniejsza niz
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VL.

4.000.000,00 zt brutto. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezytg
realizacje wykazanych robét.

5) Informacji z banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktérych
Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzajacej wysokos¢ srodkéw finansowych
lub zdolnos¢ kredytowg w wysoko$ci minimum 800.000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy)
- wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

6) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa, w punktach: 1) i 2) — sklada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadio$ci — dokument powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,

2) Nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne, albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu — dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie wydaje sie ww. dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Pozostate dokumenty zatagczane do oferty:
1) Dowadd wniesienia wadium,

2) Dokument potwierdzajacy prawo wykupu wierzytelnosci tj. promesa Banku lub umowa
pomiedzy Bankiem, a Wykonawcag lub zaswiadczenie Banku, swiadczace o wykupie
wierzytelnosci przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogg mie¢ charakteru intencyjnego.
Dokument musi jednoznacznie wskazywa¢é na zobowigzanie Banku do wykupu
wierzytelnosci objetej niniejszym zamowieniem.

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robét opracowany zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w rozdziale Ill pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji robét budowlanych
wskazanymi w rozdziale Il Instrukcji Dla Wykonawcow

SPOSOB UDZIELANIA WYJA SNIEN

Zamawiajacy urzeduje w nastepujacych dniach i godzinach: od poniedziatku — pigtku 8% — 15%.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazujg
pisemnie lub faksem .

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oswiadczenia itp. sktadane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Adres do korespondencji jest zamieszczony nha pierwszej stronie niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z
postepowaniem byty kierowane wytacznie na ten adres.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywa¢ zebrania Wykonawcow.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
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10.

11.

VII.

Albertyna Zaleska — Ilwanow — kierownik referatu inwestycji tel. (091) 564-10-69 wew. 105
oraz lzabela Kolanczyk — Michatko — mtodszy referent tel. (091) 564-10-69 wew.106, fax. (091)
564-13-85

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia. Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, chyba ze prosha o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynie do niego na mniej niz 6
dni przed terminem skiadania ofert.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia
na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tresé specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane specyfikacji
Zamawiajacy przekazuje niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie
internetowej, zamieszcza jg takze na tej stronie www.bip.lipiany.pl.

Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nieprowadzacych do
zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin skladania ofert i informuje o tym Wykonawcow,
ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkdw zamaowienia, oraz na stronie internetowej.

WADIUM

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 100.000,00 zit. (stownie: sto tysiecy).
Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) Pienigdzu,

2) Poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym.

3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ na rachunek Zamawiajgcego:
BS Wolin o/Lipiany nr konta 2093931010260008242000 0160

z dopiskiem przetarg na ,Budowe hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem
inwestycji przez okres 14 lat”.

Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy dotaczyé w formie oryginatu do oferty.

Dowdd wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto Zamawiajgcego nalezy
dotaczy¢ do oferty.

Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pieniezna, termin waznosci wystawionego
dokumentu powinien byé zgodny z terminem zwigzania oferta.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktbrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnomocnictw, chyba ze wykonawca udowodni, ze
wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1) Odméwit podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) Nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
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VIILI.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni od terminu skladania ofert. Bieg
terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiagzania ofertg, zwrdcic sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgodny, nie powoduje
utraty wadium. Przedluzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.
11.

12.

Wykonawca moze ztozyé tylko jedng oferte.

Oferta powinna by¢ sporzadzona z wykorzystaniem formularzy stanowigcych zatgczniki do
niniejszej specyfikaciji.
Wykonawcy sporzadzajg oferte zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technika.

Oferta wraz z zalgcznikami musi byé podpisana przez Wykonawce badz osobe/osoby
upowazniona/upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. Wymaga sie by nie podpisane strony
oferty byly parafowane.

W przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy
do oferty dolgczyé stosowne petnomocnictwo. Petnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem przez notariusza.

W przypadku, gdy Wykonawca skiada kopie jakiegos dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce (za wyjatkiem dokumentu pethomocnictwa)
(Wykonawca skilada wilasnoreczny podpis poprzedzony dopiskiem ,za zgodno$¢”). Jezeli do
reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg tacznie dwie lub wiecej osob, kopie dokumentéw
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez te osoby.

Jezeli ktérys z dokumentéw skladanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument, taki nalezy ztozyé wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
Wykonawce. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym bez wymaganych ttumaczen nie beda
brane pod uwage.

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty, byly ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w
ktorych Wykonawca naniést zmiany, musza by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zaleca sie, aby oferta wraz z zalacznikami byta zestawiona w spos6b uniemozliwiajacy jej
samoistng dekompletacje (bez udzialu os6b trzecich) oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej
zawartosci bez widocznych $ladéw naruszenia.

Zaleca sie umie$ci¢ oferte wraz z wymaganymi dokumentami w zamknietej zewnetrznej
i wewnetrznej kopercie z tym, ze:

1) Koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowac nastepujgco:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Oferta na:
»-Budowe hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem
inwestycji przez okres 14 lat”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nie otwiera¢ przed dniem 2 wrzesnia 2009 r. do godz. 12:15

2) Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem jak wyzej powinna zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy tak, aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia ztozenia
jej po terminie skfadania ofert.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wczesniejsze otwarcie lub zaginiecie ofert
nieoznaczonych wyraznie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
skladania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem sktadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12, a wewnetrzna koperta bedzie dodatkowo
oznaczona stowem ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE".

W przypadku zmiany oferty, Wykonawca skiada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okreslajac zakres, rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg
koniecznos¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — Wykonawca winien
dokumenty te ztozyc.

Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uptywie terminu do skladania ofert.

Oferta oraz wszelkie oswiadczenia i dokumenty sktadane w trakcie postepowania sg jawne, z
wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sktadajac oferte zastrzegt w odniesieniu do
tych informacji, ze nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania.

W ofercie nalezy poda¢ informacje na temat czes¢ zamodwienia planowanej do zlecenia
podwykonawcom. Zamawiajacy dopuszcza korzystanie z podwykonawcow w trakcie realizaciji
umowy. W przypadku nie podania przedmiotowej informacji, Zamawiajacy uzna, ze catosé robot
bedzie wykonywana bez udziatu podwykonawcow.

OFERTY WSPOLNE

Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy zatagczy¢ do oferty wspélnej Wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do

Zamawiajacego ze wszelkimi sprawami i do niego Zamawiajacy kieruje informacije,

korespondencje, itp.

Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcow, powinna spetiaé¢ nastepujace

wymagania:

1) Oferta wspdlna powinna byé sporzadzona zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia;

2) Sposob sktadania dokumentéw w ofercie wspélnej:
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a) Dokumenty, dotyczace witasnej firmy, takie jak np.: odpis z wkasciwego rejestru albo
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej — sklada kazdy z
Wykonawcow sktadajacych oferte wspolng w imieniu swojej firmy;

b) Dokumenty wspéllne takie jak np.: oferta cenowa itp. sktada petnomocnik
Wykonawcow w imieniu wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspéina.

5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania o udzielenie w/w zamowienia
publicznego) Wykonawcy sktadajacy oferte wspélng beda mieli obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu umowe konsorcjum.

Xl.  SKLADANIE OFERT

1. Oferty winny by¢ zlozone w Urzedzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolnosci 1, w Sekretariacie
pokdj nr 18 w terminie do dnia 2 wrze $nia 2009 r. do godz.12:00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy bez otwierania, po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferte przestang pocztg uwaza sie za ztozong w terminie, jesli znajdzie sie w siedzibie
Zamawiajacego do daty i godz. sktadania ofert.

4, Ztozenie  oferty zostanie  potwierdzone pieczecia wptywu do  Zamawiajgcego
Z zaznaczeniem daty i godziny ztozenia.

5. Na wniosek Wykonawcy zostanie wydane pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.

6. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostang
zwrdécone Wykonawcom bez otwierania.

Xll.  OTWARCIE OFERT

1. Oferty zostang otwarte w pokoju nr 19 w sali konferencyjnej w Urzedzie Miejskim Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1 w dniu 2 wrze $nia 2009 r. o godz. 12:15.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4, Podczas otwierania ofert zamawiajgcy ogtosi:

1) Stan otwieranych ofert (koperty wewnetrzne winny by¢ nienaruszone do chwili otwarcia),
2) Nazwe i adres wykonawcy,
3) Cene ofert i wielkos¢ marzy doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M,

5. Oferty oznaczone ,wycofanie” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie bedg otwierane. W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwieraniu
ofert, na jego wniosek Zamawiajacy przesle mu informacje, o ktérych mowa w pkt 3 i 4.

Xlll.  SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Cena musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizowania zamoéwienia wynikajgce wprost
z dokumentac;ji projektowej i szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia. Bedg
to miedzy innymi nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie
naprawy, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np.
zaopatrzenie w wode, energie elektryczng itp.), dozorowanie budowy oraz inne czynnosci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Zataczone do SIWZ przedmiary robét, stanowi g jedynie element pomocniczy do kalkulaciji
oferty.

4, Cena powinna by¢ wyrazona z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca beda prowadzone w walucie PLN.
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6. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej skiad
elementow.

7. Wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych ma zawiera¢ podatek od towardw i ustug.

8. Cena podawana w formularzu ofertowym ma uwzglednia¢:

1) Wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych (kwota netto i podatek VAT ),

2) Marze oraz odsetki od kapitatu (wszystkie faktury przejsciowe i faktura koncowego
rozliczenia) liczone za okres objety umowa.

UWAGA! Odsetki (wyt acznie na potrzeby oceny ofert) nale zy oblicza ¢ miesi ecznie dla

WIBOR 1M z dnia 12 sierpnia 2009 r.

9. Odsetki nalezy oblicza¢ od catej wartosci wycenionych rob6t budowlanych.

10. W formularzu oferty nalezy takze podac (procentowo) wielkos¢ marzy doliczanej do stawki
referencyjnej WIBOR 1M.

11. Zamawiajacy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy w celu
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem robét objetych postepowaniem
przetargowym.

XIV. KRYTERIA | SPOSOB OCENY OFERT

1. W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert — oceni spetnianie przez
Wykonawcoéw warunkéw udziatlu w postepowaniu i oceni oferty zgodnie z opisanym ponizej
kryterium.

2. Jedynym kryterium stluzacym wyborowi najkorzystniejszej oferty bedzie cena zaoferowana
przez poszczegollnych Wykonawcow. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta z
najnizszg cena.

3. UWAGA. Cena poréwnywana w toku oceny ofert obejmuje cene wykonania robét budowlanych
oraz marze i odsetki liczone przez Bank dokonujacy wykupu wierzytelnosci przez okres 14 lat
wedtug WIBOR 1M z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Do oceny ofert bedzie przyjety nastepujacy algorytm:
Najnizsza cena . )
] X 100% x 100 = ilos¢ uzyskanych punktéw w kryterium
Cena z badanej oferty

4, W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca negocjacji
dotyczacych zlozonej oferty dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci, z zastrzezeniem
pkt 4).

6. Zamawiajacy poprawia w ofercie: oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe, z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyiki polegajace na
niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata
poprawiona.

XV. FORMALNOSCI ZWIAZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

1. Z Wykonawcag, ktory zlozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa w terminie nie

krotszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pézniej jednak niz
przed uptywem terminu zwigzania oferta.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy przed uptywem terminu wskazanego w pkt 1,
jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Zawarcie umowy b edzie poprzedzone dostarczeniem Zamawiaj gcemu:
1) Szczegotowego kosztorysu ofertowego,
2) Harmonogramu spfaty wykonanych robat.

Uwaga: Niedostarczenie przed podpisaniem umowy wszystkich dokumentow wskazanych w
pkt 3 bedzie traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, o ktérym stanowi art. 94 ust. 2
ustawy.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez konsorcjum, Wykonawcy sktadajacy oferte wspélng
sg zobowigzani do zlozenia u Zamawiajagcego umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp.
Warunki zmiany umowy opisuje projekt umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzuje wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu
jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 2 % brutto wynagrodzenia za roboty budowlane.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

WYKLUCZENIE Z POSTEPOWANIA, ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAZNIENIE
POSTEPOWANIA

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcow w stosunku, do ktérych
zachodzg okolicznosci wskazane art. 24 ustawy Pzp.

Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie przestanek okreslonych art. 89 ustawy Pzp.
Uniewaznienie postepowania nastapi w okolicznosciach opisanych art. 93 ustawy Pzp.

SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Protest dotyczacy tresci ogtoszenia o zamoOwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 7
dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych, lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej. Pozostate protesty wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomosé o
okolicznosciach stanowigcych podstawe ich wniesienia.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy dotart on do Zamawiajgcego w taki sposéb, ze
mogt zapoznac sie z jego trescia.

Protest winien by¢ umotywowany oraz powinien wskazywac¢ oprotestowang czynnosc¢ lub
zaniechanie przez Zamawiajgcego czynnosci do ktorej byt obowigzany na podstawie Ustawy,
zawiera¢ zadanie Protestujgcego, zawiera¢ zwiezte przytoczenie zarzutdw oraz okolicznosci
faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Kopie wniesionego protestu Zamawiajacy niezwtocznie przekaze  Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu, a jezeli protest dotyczy tresci ogloszenia lub postanowien
SIWZ, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do wziecia udzialu w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia
protestu.

Uczestnikami postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu stajg sie Wykonawcy,
ktérzy majg interes prawny w tym, aby protest zostat rozstrzygniety na korzys¢ jednej ze stron i
ktérzy przystgpig do postepowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym
mowa w pkt 5, albo do uptywu terminéw, o ktérych mowa w pkt 2. Zgtoszenie przystapienia do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu winno wskazywaé interes prawny w
przystgpieniu i okresla¢ zadanie w zakresie zarzutéw zawartych w protescie. Zgloszenie
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10.

11.

przystgpienia do postepowania nalezy wnies¢ do Zamawiajgcego, a jego kopie przekazaé
Wykonawcy, ktory wniost protest.

Zamawiajacy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 ustawy.
Odwotanie przystuguje wytacznie od rozstrzygniecia protestu dotyczacego:

1)  Opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2)  Wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamdéwienia;

3)  Odrzucenia oferty.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych w terminie 5 dni od dnia
doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uptywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczes$nie
przekazujgc kopie tresci odwotania Zamawiajgcemu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesytajgc jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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WZORY ZAL ACZNIKOW

Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Zatacznik nr 2 OSWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zatacznik nr 3 WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA
Zatacznik nr 4 WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Pozostate zal gczniki:

1. Przedmiary robét.
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Zatacznik nr1
Dane dotycz gce Wykonawcy:

NAZWA ..ot e e
Siedziba: ...
Nr telefonu/faks: ...... ..o
adres e-mail: ......oooiiiii

GMINA LIPIANY
UL. PLAC WOLNO SCI 1
74 — 240 LIPIANY

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczconym na: ,Budowe hali rekreacyjno-sportowej w
Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat” sktadam niniejszg oferte.

1. Oferujemy realizacje zamowienia za cene:
................................................................................................................. zt (stownie:
.................................................................................................. zt). Wskazana cena

obejmuje:
1) Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje robét budowlanych w  wysokosci
...................................................... zt brutto (stownie:
—wtym 22 % VAT,
2) Marza i odsetki za okres karencji i sptaty W WYSOKOSCI .......c.cvuviiiiiieiiiiiiiie e e zt
(SHOWNIE: ...t e e e e e e el )
2.  Wielko$¢ marzy doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M wynosi: ............... % (stownie:

3. Roboty objete zamo6wieniem zobowigzujemy sie zrealizowac¢ w terminie do dnia 31 grudnia 2010
r. w tym roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentéw do dnia 30 listopada
2009 .

4. Na wykonane roboty budowlane udzielamy 36 miesiecznej gwarancji jakosci.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
zobowigzujemy  sie  spetni¢c  wymienione w  specyfikacji  wszystkie = wymagania
i zgdania zamawiajgcego.

6. Oswiadczamy, ze zawarta w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia tres¢ projektu umowy
zostata przez nas zaakceptowana i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

7. Wadium w wysokosci: 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy) wnieslismy w formie
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10.

11.

12.

Wierzytelnosé bedzie wykupiona ) przez Bank:
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas 30 dni — wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Dokumenty wymienione na stronach od ............ do ............ naszej oferty stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i nie moga by¢ ujawnione osobom trzecim.

Oswiadczamy, ze podwykonawcom zostanie powierzona nizej wymieniona czesc zaméwienia®:

1) el
2) el
3) e,
B) e
D) e,
B) oottt

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

! Podaé nazwe oraz adres siedziby Banku, ktory wykupi wierzytelnosc.
2 W przypadku nie wypetnienia Zamawiajacy uzna, cato$é zaméwienia zrealizowana bedzie bez udziatu podwykonawcow.
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Zatacznik nr 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE SKEADANE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, oswiadczamy, ze:

(nazwa wykonawcy)

1) posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynno$ci,
2) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania danego zamowienia / lub przedstawi pisemne

zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych
do wykonania zaméwienia®,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy.
...................................... yaniae.. .., 2009 7

( podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

® Niewtasciwe skreslié. W przypadku nieskreslenia Zamawiajacy uzna, ze wykonawca samodzielnie spetnia to wymaganie
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Zatacznik nr 3

Piecze¢ Wykonawcy

WYKAZ OSOB, KTORE B EDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze dysponujemy lub bedziemy dysponowa¢ nw. osobami, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoéwienia:

Imie i nazwisko Funkcja Nr i data wydania uprawnien

Kierownik budowy

Kierownik robot
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Kierownik robot elektrycznych

Kierownik robot instalacyjnych

Kierownik robot drogowych

Dla wyszczegdllnionych os6b nalezy zalgczy¢ dokumenty stwierdzajace, ze posiadajg wymagane
uprawnienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i dowodem obowigzkowego ubezpieczenia poszczegdlnych osdéb.

( podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

OSWIADCZAM, ze wskazane powyzej osoby zostang udostepnione Wykonawcy, w przypadku
wybrania Wykonawcy jako realizatora zaméwienia publicznego®:

( podpisy os6b udostepniajgcych potencjat kadrowy)

* Oswiadczenie sktadane tylko i wytacznie wowczas, gdy osobami przewidzianymi do uczestniczenia w wykonaniu zamoéwienia
Wykonawca bedzie dysponowat dopiero w przypadku wygrania postepowania
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Zatacznik nr 4

Piecze¢ Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWC E W CIAGU OSTATNICH 5-LAT

Opis robo6t / wartos¢ brutto Termin realizaciji
L Nazwa wykonanych robét (z opisu musi zaméwienia (dzien, Nazwa
P- zaméwienia wynika¢ spetnianie warunkow miesigc, rok rozpoczecia | Zamawiajacego
wskazanych w rozdziale V SIWZ) | i zakonczenia rob6t)

Dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegdlnionych wyzej rob6t (np protokét
odbioru koricowego robot, referencje)

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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PROJEKT UMOWY

ZAWAITA oee i 2009 roku w Lipianach pomiedzy:
Gmin g Lipiany ul. Plac Wolnosci 74-240 Lipiany,
reprezentowang przez p. Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego — Burmistrza Lipian, przy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Krzysztofa Walerowskiego

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w

.................... , adres: .............., zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sgdowym — rejestrze

przedsiebiorcOw za numerem: .............ccceeveeeeeee, nUMEr NIP: ,

reprezentowang przez

Zwana/ym dalej Wykonawca,

10.

11.

12.

§1

Umowa niniejsza zawarta zostala zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoOwien publicznych po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad okreslonych w/w ustawg (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z pézn. zm.).

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn. ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14
lat”.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia w zakresie dotyczacym robét budowlanych okresla
dokumentacja projektowa i szczeg6towa Specyfikacja Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz szczeg6towy kosztorys ofertowy stanowiacy integralng czesé niniejszej
umowy.

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wykup wierzytelnosci dokonywany przez Bank
wskazany W ofercie WYKONAWCY 1]: ... e e e e e

Wykup wierzytelnosci polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci, jakg bedzie warto$¢
wykonanych robét budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT.

Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z bankiem
wskazanym w ofercie nie p6zniej niz w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej umowy.

Wykupem wierzytelnosci beda objete faktury za wykonane roboty budowlane.

Rozpoczecie splaty kapitalu wynikajacego z faktury nastgpi od ostatniego dnia nastepnego
miesigca po odbiorze koricowym.

Calkowity wykup wierzytelno$ci bedzie dokonany przez Bank dzialajgcy na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z p6zn. zm.) w terminie
nieprzekraczajacym 30 dni od odbioru kohcowego wykonanych robét objetych przedmiotem
umowy oraz robo6t uzupehiajacych badz dodatkowych niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez Zamawiajacego przez
okres 14 lat w ratach miesiecznych.

Odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty bedg naliczane wytacznie od niesptaconego
kapitalu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze podang w
ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ bezposredniej zaptaty za cze$¢ z wykonanych robo6t
budowlanych (zaptata bedzie realizowana przez Zamawiajacego bezposrednio na rachunek
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13.
14.

bankowy Wykonawcy). Maksymalna warto$¢ ptatnosci realizowanych w ten sposéb nie
przekroczy 20 % wartosci rob6t budowlanych.

Zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowac naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

W przypadku udzielenia zamowien dodatkowych badz uzupetniajacych Bank wykupi dodatkowe
wierzytelnosci na takich samych warunkach, jak wykup wierzytelnosci podstawowych.

§2
Za realizacje robot budowlanych zostanie zaptacone wynagrodzenie ryczattowe (w znaczeniu, 0
jakim mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego) W WySOKOSCI .........ccvviviiiiiiiiiiiii e e, netto
plus podatek VAT w wysokosci .................. %, co tacznie stanowi kwote: .................. zi brutto
(stownie:
............ brutto).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie zawiera odsetek za okres karencji i spiaty.

Warto$¢ przedmiotu umowy wraz z odsetkami na dzien sktadania ofert za okres karenciji i sptaty
réwny 168 miesiecy wynosi
...................................................................................................................... zlotych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia opisanego w dokumentacji projektowe] i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t zalgczonych do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie naprawy,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np.
zaopatrzenie w wode, energie elektryczng itp.), dozorowanie budowy oraz inne czynnosSci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia.

W przypadku ewentualnego zaistnienia potrzeby udzielenia zamowien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych badz zamoéwien dodatkowych, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac ceny ujete w poszczegoélnych pozycjach szczegétowego kosztorysu
ofertowego, oraz okreslone tam wskazniki narzutow kosztéw posrednich, kosztow zakupéw i
zysku.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnego z umowg wykonania robét, polecac
dokonywania takich zmian ich ilosci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca powinien wykonac
kazde z ponizszych polecen:

1) Zmniejszyé¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) Poming¢ jakies roboty.

W przypadku, gdy zmiany te bedg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy udzieli zamoéwienia dodatkowego, o
ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych wykonawca. Jezeli zmiany te bedg zmniejsza¢ zakres zamdéwienia, Strony dokonajg
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia biorgc pod uwage ceny wskazane przez Wykonawce w
szczeg6towym kosztorysie ofertowym dostarczonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed
zawarciem umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do przedmiotu umowy bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcegdo.

Zasady rozliczania i splaty wykonanych robdt budowlanych okresla specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.

§3
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzania zmian do tresci umowy:

1) Zmiany Umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystapienia Strony nie przewidywaly w chwili zawierania umowy.
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2) Wskazane okolicznosci nie moga by¢ zawinione przez ktéragkolwiek ze Stron i muszg
wywotywacé ten skutek, iz umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w
szczegOllnosci z uwagi na razaca strate grozacy jednej ze Stron lub niemoznos¢ osiggniecia
celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ sie moga w szczegdlnosci do wystgpienia
naglych zmian stanu prawnego, gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali
ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcéw, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, koniecznosci uwzglednienia wpltywu ewentualnych prac dodatkowych i
zamiennych na realizacje przedmiotu umowy, co moze np. zmieni¢ termin realizacji robot.

3) W takiej sytuacji, Strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw, zasady
réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
przedmiotu umowy, okresla w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.

4) Zmiany moga wynikaé¢ w szczegélnosci z:

a) Zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, spowodowanego okolicznosciami
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

b) Koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych badz uzupetniajacych,
c) Koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) Zmiany urzedowej stawki VAT na roboty budowlane.

2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych umowy oraz
zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdélnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajagcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzyteczno$é przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach
publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasada réwnosci Stron
oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane beda z poszanowaniem
obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 Prawa
zamoéwien publicznych oraz zasad ogoélnych rzadzacych ta ustawa.

§4

1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia za wykonane czesci robét. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy stanowiacy zatacznik nr 4 do umowy oraz protokot
wykonania i odbioru czesciowego robot.

2. Przy wystawianiu faktur cze$ciowych Wykonawca kieruje sie nastepujgcymi regutami:
1) Faktury za poszczegOlne czesci wykonania robét budowlanych mogg by¢ wystawiane
wytacznie za wykonang czesé (element) mozliwg do odbioru,
2) Suma wartosci faktur za wykonanie poszczegélnych czesci nie moze przekroczy¢ 90 %
catkowitej wartosci oferty,

3) Faktury za czesciowe wykonanie rob6t budowlanych mogg by¢ wystawiane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, pod warunkiem, ze poszczeg6lne czesci
wykonania zamowienia bedg zakonczone i bedg tworzy¢ element mozliwy do odbioru,

4) Ostatnia faktura (odbidr) ostatecznego zakonczenia i odbioru robét nie moze by¢
wystawiona na kwote mniejsza niz 10 % catkowitej wartosci oferty,

3. Zamawiajgcy uzna zamowienie za wykonane jezeli roboty budowlane beda odebrane bez
usterek, przedmiot zamoéwienia bedzie spetniat warunki jego przeznaczenia oraz zostanie
wydana decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jezeli organ nadzoru budowlanego takg decyzje
ustanowi ).

§5
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1. Roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentéw zakonczg sie do dnia 30
listopada 2009 r.

2. Zakonczenie wykonania catosci robot budowlanych nastapi nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia
2010rr.

3. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym projekt organizaciji
placu budowy i prowadzenia prac oraz poinformowaé o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni po zawarciu
umowy ha podstawie protokotu przekazania placu budowy.

§6

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia zakonczenia realizacji zadania w formie pisemnej.
Przed zgloszeniem zakonczenia zadania obowigzkowy jest wpis Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robot przystapi
do prac odbiorowych. Odbiér moze trwac do 10 dni.

3. W przypadku braku zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1, a po zakonczeniu terminu realizacji
przewidzianego w niniejszej umowie Zamawiajacy moze zwotac¢ i przeprowadzi¢ odbiér z wtasnej
inicjatywy wzywajac Wykonawce do udziatu. W przypadku braku obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy mimo wezwania Zamawiajacy odbiera zadanie jednostronnie przy udziale inspektora
nadzoru.

87

1. Nadzér z ramienia Zamawiajagcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa bedg
prowadzi¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz do 7 (stownie:
siedmiu) dni po zawarciu umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan ..........cccccoccvvevieeeiniiicciiinen, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszal pisemnie wpisem do Dziennika Budowy
gotowos¢ robét do odbioru.

4. W przypadku koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu tych robot w celu dokonania odbioru
czesciowego w terminie nie krotszym niz 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
Wykonawca przygotuje i przediozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. Z odbioru czesSciowego robét sporzadzany bedzie
protokét.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy rob6t — w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

6. Powiadomienie Wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni robocze
przed dniem odbioru.

7. Przed odbiorem koncowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw, dokumentacje powykonawczag oraz niezbedne
swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin na usuniecie usterek,
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,
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11.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu usterek lub wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

Do dokonania odbioru kohcowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu
umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego robot budowlanych.

Po zakonczeniu realizacji umowy Wykonawca sporzadzi zestawienie kohcowe wykonanych prac i
zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§8
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatbw gwarantujacych
odpowiednig jakos$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

Zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatow i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci).

Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia do
czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametréw, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zajg¢ stanowisko w przeciggu 6
(stownie: szedciu) dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa
jakosci, atesty itp. ktére nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) Poinformowanie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robdét,
2) Organizacja placu budowy,

3) Prowadzenie robét z zapewnieniem petnego bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych prac
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

4) Uzycie materiatbw gwarantujacych odpowiednig jakos$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej,

5) Wskazanie na pismie przed rozpoczeciem rob6t oséb reprezentujgcych Wykonawce w
trakcie wykonywania rob6t (kierownik budowy itp.),

6) Przejecie placu budowy jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w
szczegolnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy,

7) Urzadzenie placu budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

8) Zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

9) Zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu,

10) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

11) Ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wtasnych pracownikéw, pracownikdw Zamawiajacego i
0s0b postronnych. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi
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Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. Nie
przedstawienie ww dokumentu w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu upowaznia
Zamawiajgcego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
z tego tytutu zostang uwzglednione przy rozliczeniu robaét.

12) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - je$li
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

13) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na
koszt wiasny,

14) Wykonanie na koszt wilasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

15) Bezzwiloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robot,

16) Odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen,

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie,

18) Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakohczeniu realizacji
zadania,

19) Zgtoszenie wykonanych robét do odbioru,

20) Comiesieczna aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowo realizacji robo6t
budowlanych,

21) Wspotpraca na terenie budowy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

§9

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania  umowy w
wysokosci stanowigcej 2 % brutto wynagrodzenia za roboty budowlane w formie

2. Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od
dnia koncowego odbioru rob6t, natomiast 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
stanowi kwote ............. zt pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady wykonanych rob6t i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§10

1. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci wyrobu i ustug, stanowigcych przedmiot
umowy.

2.  Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy liczac od dnia
odbioru koncowego.

3.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty budowlane. Termin rekojmi
wynosi 36 miesiecy i liczy sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wady fizyczne przedmiotu umowy beda usuwane na koszt Wykonawcy niezwlocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, niezwtocznie po ujawnieniu wady, jednakze nie
pézniej niz w ciggu miesigca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest
uwazane przekazanie go, réwniez telegraficznie, faksem, telefonogramem, z po6zniejszym
pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na adres Wykonawcy wskazany
w umowie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy Ilub wymiany wadliwego
elementu/urzadzenia, w terminie okre$lonym w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ naprawy
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2.

3.
4.

1.

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiajgcego koszty naprawy zostang
uwzglednione przy zwolnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czesci przedmiotu umowy na wolng od
wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady uniemozliwiajgce
eksploatacje przedmiotu umowy. Zadanie wymiany nalezy zglosi¢é na pismie wg zasad
okreslonych w ust. 4.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo,
liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W
przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokona¢ usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich
pomoca, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§11
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) W razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) Gdy Wpykonawca nie rozpoczgt realizacji robét budowlanych w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Woykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 (stownie:
jeden) miesigc.

4) Wykonawca nie zawart w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej umowy — umowy o wykup
wierzytelnosci.

5) Woykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Strony obciazajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku na dziehn odstgpienia
od umowy,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w tym w szczegdlnosci z powoddw wskazanych w § 11 ust.
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1 pkt 2 do 5 — w wysokosci 2 % netto wynagrodzenia umownego, 0 ktéorym mowa w § 2 ust.
1 umowy,

2) Za zwioke w oddaniu robo6t budowlanych - w wysokosci 0,1 % netto wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

3) Za zwioke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
netto wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym do usuniecia usterki lub wady.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 2 % netto wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3.  Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

4. Strony ustalajg, iz kary umowne mogg by¢ potrgcane z kwoty netto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Roszczenie o zaptate kary umownej staje wymagalne z kohcem dnia w ktérym nastgpito
zdarzenie stanowigce podstawe do zadania kary umowne;j.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci.

2. Adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O
ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego, pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiajagcemu adres Wykonawcy
zostata skutecznie dostarczona.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

4. Strony zobowiazujg sie interpretowac postanowienia niniejszej Umowy w sposéb zmierzajacy do
zapewnienia partnerskiej wspoétpracy miedzy nimi. Spory powstate w zwigzku z niniejszg umowag
beda rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubownej.

5. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze polubownej, spory powstate w
zwigzku z niniejszga umowg beda rozstrzygane wytacznie przez sady powszechne wiasciwosci
ogolne;j.

6. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiadciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Zalgcznikami do umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy
2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) Szczegobtowy kosztorys ofertowy.

§14

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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