Lipiany, dnia 06 lipca 2009 r.

UCZESTNICY POSEPOWANIA

Dotyczy: posipowania o udzielenie zamowienia publicznego w &ylrizetargu nieograniczonego na
wytonienie wykonawcy zadania pt. ,Budowa hali redagino-sportowej w Lipianach z finansowaniem
inwestycji przez okres 10 lat”

Odpowiedzi na pytania wykonawcow
zmiana tresci SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 4a ustawy z dniatg6znia 2004 r. prawo zamowig@ublicznych,
Zamawiajicy udziela odpowiedzi na pytania dotyce treci Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia
oraz zmienia tr& SIWZ.

Pytanie 1:

Jeden z wykonawcéw “"zwraca @ O rozwazenie maliwosci zmiany pkt. Il 4. SIWZ poprzez
wprowadzenie maliwosci zawarcia umowy 0 wykup wierzytelndci przewidujacej odpowiedzialndgé
Zbywcy (Wykonawcy) za splag wierzytelnosci przez Diuinika (Zamawiajacego) w razie niesptacenia
przez Dluznika (Zamawiajacego) wierzytelndci lub jej raty w terminie okreslonym w umowie lub
sptacenia w niepetnej wysol&ei — do czasu zakaczenia realizacji rob6t na podstawie umowy o roboty
budowlane obejmujcej przedmiot zamoéwienia.

Obecny zapis wyklucza maliwosé zawarcia trojstronnej umowy o wykup wierzytelncsci, a zatem
przewiduje zawarcie umowy dwustronnej pomgdzy Bankiem a Wykonaw@ (Zbywca). Zgodnie z
pozostatymi warunkami SIWZ Zamawiajacy przewiduje karencje w splacie rat kapitatowych do dnia
31.12.2010 r. (zakfczenia robét kpdacych przedmiotem zamoéwienia), a rozpoezie sptaty kapitatu
nastapi od dnia pierwszego nasipnego miesiaca po wykupie wierzytelndci przez Bank. Innymi stowy
Bank mégiby wykupi¢ wierzytelno§¢ dopiero w miesiacu grudniu 2010 r. (Zamawiagcy rozpocztby
splate kapitatu dopiero od dnia 01.01.2011 r.). Taka koriaukcja uniemozliwia wykup przez bank faktur
czesciowych, wystawionych zgodnie z harmonogramem rzeowo-finansowym. Aby mogty by¥ wykupione
przez Bank faktury cze¢sciowe niezlgdne jest zawarcie umowy przelewu wierzytelniei pomiedzy Bankiem
a Wykonawca, ktéra przewidywataby regres wobec Wykoawcy(tj. jego odpowiedzialndci za sptag
wierzytelnosci przez Zamawiajcego, jako Dhgnika). Wigkszasé bankdw nie przewiduje maliwosci
zawierania tego rodzaju dwustronnych umoéw przelewuwierzytelnosci. Jezeli istnieje mazliwosé
zawierania umow dwustronnych, to tylko takich, ktore nie przewiduj regresu wobec Zbywcy
( warunkiem zawarcia tego rodzaju umowy jest z kolebrak karencji w sptacie rat kapitatowych). W tej
sytuacji dotychczasowy zapis pkt. 1l 4. SIWZ unienozliwia przygotowanie oferty zgodnej
z przedstawionymi w SIWZ warunkami rozliczenia wykaania przedmiotu zamoéwienia.

Z uwagi na rozbudowary formutg finansowania (Bank potrzebuje ok. 1 tygodnia na wstawienie promesy
wykupu wierzytelnosci) prosimy o przedtuzenie terminu ztazenia oferty do 31.07.2009 r.”

Pytanie 2:

W zwi gzku z ogloszonym przetargiem na budowhali rekreacyjno-sportowej w Lipianach zwracamy sg¢
z prosba o zmiarg w SIWZ:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA PKT 1

Prosimy o zmiare na:



Nazwa zamowienia: ,Budowa hali rekreacyjno-sportowgw Lipianach z finansowaniem inwestycji przez
okres 11 lat”

PRZEDMIOT ZMOWIENIA PKT 4
Prosimy o zmiare na :

Zamawiajacy oswiadcza, ze wyraza zgod: na wykup wierzytelnoéci. Wykonawca podpisze umow o
wykup wierzytelnosci z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie potnigjiz w ciaggu 30 dni od podpisania
umowy o zamowienie publiczne z zamawiagym. Umowa dotycaca wykupu wierzytelncsci bedzie
umowa tréjstronna (zwierana pomigdzy wykonawa, Zamawiajacym i Bankiem).

SKELADANIE OFERT

Prosimy o zmiare terminu ztozenia oferty do dnia 23 lipca 2009 r.
Wydtu zenie terminu ztazenia oferty pozwoli na dokonanie analizy finansoweyVykonawcy i gminy, i tym
samym podgcia decyzji o wydanie promesy.

Wyjasnienie: Bank przyjmuje, iz okres finansowania inwestycji to ilé¢¢ miesicy od dnia podpisania
umowy o wykup wierzytelndsci. Jezeli sptata wykonanych rob6t budowlanych ma nasipi¢ przez okres
120 miesgcy liczac od daty wystawienia faktury, to okres finansowara inwestycji bedzie przekraczat 10
lat. W przypadku wykupu wierzytelnosci wynikajacych z niezakaczonych zada inwestycyjnych (wykup
wierzytelno$ci nastpuje na podatnie zaakceptowanych przez Dinika faktur i protokotéw cz g¢sciowego
odbioru rob6t) zawarcie umowy musi nasgpi¢ w formie umowy tréjstronnej zawartej pomiedzy Bankiem,
Dluznikiem i Zbywca.”

Pytanie 3:

1) ,Przedmiary zamieszczone na stronie internetowej 306.2009 r. SA nieczytelne. Prosimy o
udostepnienie  przedmiarow robo6t zapisanych w formacie #, ktory umozliwia wymiane
kosztorysoéw w wikszdéci dostepnych programéw do kosztorysowania.

2) Warunkiem spetnienia wymogéw SIWZ jest dadczenie do oferty dokumentu potwierdzajcego
prawo wykupu wierzytelnosci tj. promesa Banku lub umowa pomgdzy Bankiem, a Wykonawag
lub zaswiadczenie banku,swiadczace o wykupie wierzytelndci przez ten Bank. Ze wzgidu na
diuga procedure wydawania takiego dokumentu przez bank sktadamy winsek o przedhienie
terminu sktadania ofert do 05.08.2009 r.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Ad. 1

Zamawiajcy wprowadza zmianw tresci SIWZ pkt 11l 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:l,4. Zamawiajcy
oswiadcza,ze wyraa zgod na wykup wierzytelngi. Wykonawca podpisze umavo wykup wierzytelnéci z
bankiem wskazanym w swojej ofercie niezpi@j niz w ciagu 30 dni od podpisania umowy o0 zamowienie
publiczne z zamawiagym. Umowa dotyczca wykupu wierzytelnéei bedzie umowa trojstronn (zawierana
pomiedzy Wykonawa, Zamawiajcym i Bankiem)”.

Zamawiajcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert. Nowgrmin skladania i otwarcia ofert
wyznacza s na dzié 23 lipca 2009 r. Sktadania ofert do godz. 10:06tvearcie ofert o godz. 10:15.

Ad. 2

Zamawiajcy wprowadza zmianpolegajca na zmianie tytutu pagiowania. Nowy tytut pogpowania brzmi:
,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach mahsowaniem inwestycji przez okres 14 lat.” \&&ze tam
gdzie podano informagjna temat 10 letniego okresu finansowania wprowasigazmiare polegajica na
postweniu s¢ czternastoletnim okresem finansowania (168 rg3i



W zwiazku z wydhzeniem okresu finansowania zmianie ulagapzystkie inne postanowienia SIWZ
odnosace st do okresu finansowania.

Odndnie zmiany terminu skladania ofert - patrz odpal#ido pytania nr 1.

Ad. 3

Zamawiajcy w dniu 06.07.2009 r. udegnit na stronie internetowej przedmiary we wnioskomm formacie.
Réwnoczénie Zamawiajcy przypomina,ze zgodnie z pkt XV. 3 SIWZ przedstawianie szczegéigo
kosztorysu ofertowego ebzie obowizkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybranakoja
najkorzystniejsza. Nie ma obazku zahczania kosztorysu do oferty.

Odnanie zmiany terminu sktadania ofert - patrz odpowidd pytania nr 1.

Udzielone odpowiedzi i zmiany SIWZ g#ia wykonawcéw przy przygotowaniu ofert.

Zafacznik :
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
uwzglkdniajaca wprowadzone zmiany.
Krzysztof Ireneusz Boguszewski

Burnnistipian



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Lipiany
ul. Plac Wolno $ci 1
74-240 Lipiany

zaprasza do zlo zenia oferty w post epowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

,BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ

W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI
PRZEZ OKRES 14 LAT”

Zatwierdzam:

Burmistrz Lipian

Krzysztof Ireneusz Boguszewski

6 lipiec 2009 r.



. INFORMACJE OGOLNE

ZAMAWIAJ ACY

Gmina Lipiany, ul. Plac Wolno$ci 1, 74 — 240 Lipiany
tel. (091) 564-10-69

fax. (091) 564-13-85

Strona internetowa: www.bip.lipiany.pl

TRYB POSTEPOWANIA

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad okre$lonych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji
przez okres 14 lat”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych i umozliwienie Zamawiajgcemu
sptaty wykonanych robét budowlanych przez okres 156 miesiecy liczac od daty wystawienia
pierwszej faktury.

Sptata wykonanych rob6t budowlanych bedzie realizowana w oparciu o wykup wierzytelnosci.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wyraza zgode na wykup wierzytelnosci. Wykonawca podpisze
umowe o wykup wierzytelnosci z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie pdzniej niz w ciggu
30 dni od podpisania umowy o zaméwienie publiczne z Zamawiajgcym. Umowa dotyczaca
wykupu wierzytelnosci bedzie umowg tréjstronng (zawierang pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym i bankiem).

W przypadku gdy zataczona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja
techniczna wskazywa¢ bedzie na konkretne produkty i/lub materialy z podaniem nazwy
producenta bgdz w inny sposéb wskazujacej na producenta, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie przez wykonawcéw produktéw i/lub materiatébw réwnowaznych, o co najmniej
takich samych parametrach technicznych.

Roboty budowlane:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa hali rekreacyjno — sportowej przy ul. Kopernika w
Lipianach, (dz. nr 170/2) wraz z urzadzeniami budowlanymi. W ramach inwestycji
przewiduje sie:

a) Budynek hali rekreacyjno sportowej,
b) Zjazd na droge powiatowa,
c) Ogrodzenie terenu,
d) Rozbudowe sieci wodociggowej,
e) Przebudowe kanatow grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej,
f)  Budowe kanalizacji deszczowej,
g) Budowe przylaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,
h) Oswietlenia terenu.
2) Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki:

Przedmiotowa dzialka jest niezabudowana. Dziatka od zachodu graniczy z droggq
powiatowg nr 161, od poétnocy z terenami zabudowanymi o charakterze przemystowym, od
potudnia z zabudowg zagrodowa, od wschodu natomiast z zabudowg jednorodzinna.

Na dzialce znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:
a) Kabel elektryczny wysokiego napiecia 3eNW,



3)

4)

5)

b) Kanat kanalizacji sanitarnej wykonany z rur kamionkowych o $rednicy ¢300 mm,
c) Ro6w melioracji wodnej szczegotowej.

Dziatka posiada istniejacy zjazd na droge powiatowa.

Projektowane zagospodarowanie dziaiki:

Na terenie dziatki nr 170/2 projektuje sie budowe hali rekreacyjno — sportowe;j.
Projektowany obiekt usytuowany jest w czesci potudniowo zachodniej dzialki, szczytem do
drogi. W czesci potudniowo — wschodniej usytuowane sa parkingi ogdlnodostepne. W
czesci poétnocnej dziatki, jako czes¢ ogrodzona, zlokalizowane sg boiska. Wej$¢ na nie
mozna bezposrednio z projektowanej hali lub tez furtkami zlokalizowanymi od strony
parkingdéw oraz od strony gtéwnego wejscia. Od strony wschodniej zaprojektowano brame
wjazdowg umozliwiajacg wjazd samochoddéw na teren terendw sportowych od ulicy
Stefana Okrzei.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki:

powierzchnia dziatki 23.234m*
powierzchnia zabudowy 2.974 m?
miejsca parkingowe, chodniki 240 m?
pozostate tereny 20.020m?

Wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku:
Instalacja centralnego ogrzewania:

Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie zastosowanie zrédet odnawialnych w postaci
pomp ciepta wspomaganych ukfadem paneli stonecznych. Instalacja centralnego
ogrzewania bedzie wykonana w systemie ogrzewania podtogowego.

Przewiduje sie wykonanie dwdch obiegéw grzewczych z uktadami mieszajacymi:

a) Do obiegu ogrzewania podiogowego hali sportowej oraz matej sali sportowej i
pomieszczenia do squasha,
b) Do obiegu ogrzewania podiogowego pozostatych pomieszczen.

Hala sportowa ogrzewana bedzie w ukiadzie Tichelmana w systemie Meltaway z
przewodow typu Meltaway. Sala sportowa oraz projektowane pomieszczenie squasha
ogrzane bedzie podiogowo przewodami typu evalPEX z rozdzielacza przemystowego,
natomiast pozostate pomieszczenia ogrzewane bedg podtogowo przewodami z PE-
RT/AI/PE-RT.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzane bedg pod stropem w
pomieszczeniach komunikacyjnych sprowadzane w bruzdach sciennych do rozdzielaczy.

Instalacja wodociggowa:

Woda do budynku doprowadzona zostanie przy pomocy projektowanego przytacza
wodociagowego. Wyodrebniono opomiarowanie instalacji wody zimnej oraz wody do celéw
przeciwpozarowych, wraz z zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji wodociggowych:

a) Instalacje zimnej wody,
b) Instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg c.w.,
c) Instalacje hydrantowg ppoz.,

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzana
bedzie pod stropem i doprowadzona do projektowanych szafek hydrantowych. W czesci
komunikacyjnej (korytarze) zastosowane zostang szafki hydrantowe na hydrant
wewnetrzny 925 z miejscem na gasnice oraz gasnica proszkowg 6kg, z wezem
potsztywnym L=30m. W pomieszczeniu hali projektowane sg hydranty ppoz. podtynkowe
225 z wezem potsztywnym L=30m.



Instalacja wodociggowa wody cieptej, ziemnej oraz cyrkulacji c.w. wykonana zostanie z rur
PE-RT/AI/PE-RT. Rozprowadzana bedzie przewodami pod stropem. Na odejsciach
projektowane sg szafki z armaturg odcinajgcg oraz zaworami termostatycznymi cyrkulacji
C.w.u.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie w dwoch zasobnikach z wezownicg o duzej pojemnosci.
Wezownica zasilana bedzie z ukladu paneli stonecznych. Nadmiar energii cieplnej z paneli
stonecznych kumulowany bedzie w zasobnikach, ewentualna nadwyzka zostanie
skierowana przez uktad zaworéw do regeneracji dolnego zrédta pomp ciepta.

W zasobnikach projektuje sie utrzymywanie min. temperatury wody 55C. Ciepta woda
uzytkowa po centralnym zmieszaniu dostarczana bedzie do przyborow.

Kanalizacja sanitarna:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen zaplecza socjalnego hali sportowej
projektuje sie przy pomocy rur z PVC kielichowych. Przewody ukiadane beda pod
posadzkg ze spadkiem 1,5% dla rur PVC160 oraz 5% dla rur PVC40-PVC110. Przewody
zostang wyprowadzone z budynku w rurach ochronnych wraz z wykonaniem otworéw
rewizyjnych. Projektuje sie rowniez wykonanie przewodow napowietrzajacych (pionow) z
rury PVC110. Piony napowietrzajgce beda wyprowadzone ponad dach, zakonczone
wywiewka.

Maszynownia pomp ciepta:

Jako zrodto ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
projektuje sie zastosowanie pomp ciepta wraz z ukladem paneli stonecznych. Pompa
ciepta (G45) poprzez zbiornik buforowy przekazywa¢ bedzie ciepto do uktadu nagrzewnic
wodnych projektowanych centrali wentylacyjnych oraz wspomaga¢ bedzie, poprzez
wymiennik ptytowy, produkcje cieptej wody. Druga pompa ciepta (D55) we wspétpracy z
kottem elektrycznym o mocy 24kW zapewni ciepto dla potrzeb ogrzewania podiogowego
pomieszczen oraz do produkcji cieptej wody. Projektowane uktady pracowaly bedag z
petnym sterowaniem automatycznym.

Instalacja wentylacyjna:

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng do wszystkich pomieszczen budynku hali
rekreacyjno-sportowej. Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali
sportowej, sali gimnastycznej, sali do squash, sitowni ma za zadanie zapewnié¢
odpowiednig ilo$é powietrza wentylacyjnego ($wiezego) w tacznej ilosci 10.000 m®/h.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng dwubiegowag nawiewno-wywiewng GOLEM 4 prod.
Clima-Produkt.

Projektowana wentylacja mechaniczna zaplecza szatniowego, pomieszczenia socjalnego,
pomieszczen dla instruktorébw ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig ilos¢ powietrza
wentylacyjnego ($wiezego) w tacznej ilosci 3.800 m’/h. Zaprojektowano centrale
wentylacyjng nawiewng GOLEM 2 prod. Clima-Produkt zblokowana z praca wentylatora
dachowego typu RF 4-400 prod. Venture Industries.

Pomieszczenia typu toalety przy zespotach szatniowych, toalety ogoélnodostepne, dla
personelu wentylowane beda mechanicznie (wentylacja wyciggowa) za pomocag
wentylatora dachowego RF 4-250 prod. Venture Industries. taczna ilo$¢ powietrza
wywiewanego 800 m*/h. Sterowanie pracg wentylatora za pomoca czujnikéw ruchu oraz
czujnikdw wilgotnosci powietrza.

Instalacje elektryczne:

Zrodlem zasilania w energie elektryczng sali bedzie zlacze kablowo-pomiarowe ZK+TL
usytuowane na granicy dzialki . Zitagcze to jak i linia kablowa zasilajagca zgodnie z
~Warunkami Przylgczenia , nr ZR4/1915/2008 z dnia 23.10.2008r bedzie opracowana i
wykonana przez ,ENEA Operator Rejon Dystrybuscji Stargard Szczecinski ,, . Ze zlagcza
ZK+TL wyprowadzi¢ wlz do rozdzielnicy giéwnej RG usytuowanej przy wejsciu gidbwnym
do budynku [pom.0.2] w ktérej zainstalowano géiny wytacznik prgdu [DPX 250] sterowany
zdalnie przyciskami ,ppoz”. Wiz utozyé w ziemi na dt. 0,7m oraz w budynku w rurze
ochronnej DVK 110. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ wlz-y zasilajace rozdzielnice
wentylacji [Golem 1 , Golem 2] , rozdzielnice kottowni RK oraz odwody odbiorcze budynku.
Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice RG zaprojektowano
w oparciu o katalog firmy “Legrand” jako wolnostojaca .



Instalacja oswietleniowa:

Instalacje wykona¢ przewodamitypu YDYp 2,3,4x1,5(2,5)mmz2 /750V jako podtynkowg
natomiast w przestrzeni nad stropem sali instalacje wykona¢ w rurach ochronnych
mocowanych do konstrukcji dachu.

Instalacja obejmuje réwniez wykonanie os$wietlenia zewnetrznego oprawami parkowymi
zainstalowanymi na stupach parkowych h=4,5m sterowanymi czujnikiem zmierzchowym .

Oswietlenie gtéwne sali gimnastycznej podzielono na dwie sekcje :
a) Sekcja Ol zapewniajg poziom oswietlenia ,trening”
b) Sekcja O2 zapewniajg poziom oswietlenia ,zawody”

W oprawach os$wietleniowych wydzielonych pomieszczen zastosowano moduty awaryjne
2h zapewniajgce wymagane nhormag PN-EN 1838 natezenie oswietlenia drog
ewakuacyjnych. Ponadto oznaczono kierunek wyjs¢ ewakuacyjnych oprawami awaryjnymi
8W/2h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”.

Ponadto zaprojektowano o$wietlenie boisk pitki noznej oraz pitki koszykowej oprawami
typu SNF 1000W/Philips na stupach h-9m.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdélnego przeznaczenia oraz
wydzielone obwody gniazd 230V zasilajgce planowane urzgdzenia elektryczne [ centrala
alarmowa , zespot wzmacniaczy , tablica wynikow ... ] . Cato$¢ instalacji wykonac
przewodami YDYp 3x2,5mm?2 /750V jako podtynkowg oraz w przestrzeni podstropowej w
rurkach instalacyjnych [szczegéty montazu uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji dachu ] w
pomieszczeniach zastosowaé osprzet szczelny , natomiast gniazda wtyczkowe pom. sali
sportowej umiesci¢ we wnekach o wym. 15X15x10 .

6) Wykonanie rob6t budowlanych:

a) Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
oraz wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ, z obowigzujgcymi normami, sztukg
budowlang, przepisami BHP, ppoz., oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

b) Wpykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
uzyskania niezbednej decyzji, w tym dokumentacje powykonawcza.

c) Wykonanie rob6t bedzie sie uwazac za zakonczone — odbior ostateczny, jezeli odbior
nastapi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzezen.

d) Do wykonania zamodwienia wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatlow
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajagcych wtasciwosciom materiatow przyjetych w projekcie.

e) Zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajgcych wymaganiom Polskiegj
Normy oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, sSwiadectwa
jakosci).

f)  Wykonawca zabezpieczy skladowane tymczasowo na placu budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wilasciwosci lub parametréw, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Doktadny opis przedmiotu zamowienia w zakresie dotyczacym robot budowlanych oraz sposob
wykonywania robét zawierajg dokumentacja projektowa i szczegotowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zatacznik do specyfikaciji.

7) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamowienia:

a) Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa przewidujgca wynagrodzenie
ryczattowe.

b) Wpynagrodzenie wykonawcy jest ceng ryczaltowg za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia i jakikolwiek blad w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawnosc
obliczenia ceny oferty.



c)

d)

e)

f)

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia za wykonane czesci robét. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy wykonany przez
wykonawce oraz protokét wykonania i odbioru cze$ciowego robot.

Harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania robot opracowany przez wykonawce
musi byé sporzadzony z uwzglednieniem nastepujacych uwarunkowan:

- faktury za poszczegolne czesci wykonania robét budowlanych mogg byc
wystawiane wytgcznie za wykonang czes$¢ (element) mozliwg do odbioru,

- suma wartosci faktur za wykonanie poszczeg6lnych czesci nie moze przekroczyé
70 % catkowitej wartosci oferty,

- faktury za czesciowe wykonanie robét budowlanych mogg byé wystawiane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, pod warunkiem, ze poszczegdlne
czesci wykonania zaméwienia bedg zakonczone i beda tworzyé element mozliwy
do odbioru,

- ostatnia faktura (odbior) ostatecznego zakonczenia i odbioru rob6t nie moze byé
wystawiona na kwote mniejszg niz 30 % catkowitej wartosci oferty,

Zamawiajacy uzna zamowienie za wykonane jezeli roboty budowlane beda odebrane
bez usterek, przedmiot zamdwienia bedzie spetniat warunki jego przeznaczenia oraz
zostanie wydana decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jezeli organ nadzoru
budowlanego takg decyzje ustanowi).

Zamawiajacy przewiduje rozliczenia i sptaty wykonanych robét budowlanych w
nastepujacy sposob:

- fakturowania wykonawca moze dokonywac¢ po zakonczeniu czesci rob6t zgodnie z
lit d),

- protokdt wykonania czesci rob6t podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego,

- ostateczne rozliczenie przewidzianych do wykonania rob6t budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem, nastgpi wowczas kiedy przedmiot zaméwienia spetniac
bedzie warunki jego przeznaczenia oraz zostanie wydana decyzja pozwolenia na
uzytkowanie (albo organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzezen ),

- sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez
Zamawiajacego przez okres 14 lat w ratach miesiecznych, z uwzglednieniem
okresu karenciji,

- rozpoczecie splaty kapitalu (kazdej kolejnej faktury przejSciowej i faktury
ostatecznego rozliczenia ) nastgpi od dnia pierwszego nastepnego miesigca po
wykupie wierzytelno$ci przez Bank,

- odsetki pobierane przez Bank w okresie splaty beda naliczane wylgcznie od
niesptaconego kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powigkszonej o stalg i
niezmienng marze Banku podang w ofercie wykonawcy,

- w przypadku opdznienia w splacie, w pierwsze] kolejnosci na poczet sptaty
zaliczane bedg nalezne odsetki od zadluzenia przeterminowanego, a nastepnie
zalegte i biezgca rata kapitatu,

- w przypadku udzielenia zamowien dodatkowych badz uzupetniajgcych Bank
wykupi je - jako dodatkowe wierzytelnosci - na warunkach na jakich dokonat
wykupu wierzytelnosci podstawowych,

- Zamawiajacy bedzie miat mozliwosé dokonania wczesniejszej sptaty czesci lub
calej kwoty zadluzenia przed terminem ostatecznej spfaty, a odsetki beda pobrane
wylgcznie od faktycznego stanu zadtuzenia w dniu spiaty,

- skrocenie sptaty zobowigzania nie spowoduje naliczania dodatkowych optat lub
prowizji przez Bank,

- oprocentowanie, wedtug ktérego naliczane bedg odsetki, obliczane bedzie w
oparciu 0 zmienng stawke referencyjng WIBOR 1M z 20 — go dnia ostatniego
miesigca kazdego miesigca kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed
tg datg, jezeli w danym dniu nie ma notowania i majgca zastosowanie do
wyznaczenia ceny nabycia wierzytelnosci poczawszy od 25-go dnia tego miesigca,



powiekszong o statg marze Banku wynikajacg z oferty wykonawcy, wyrazong w %
w skali roku,

- jezeli termin spfaty odsetek lub kapitatu przypadaé bedzie na dzienh ustawowo
wolny od pracy, to termin spfaty ulegnie przesunieciu na nastepny dzien roboczy.

- Zamawiajacy wyraza zgode na wykup wierzytelnosci wylgcznie przez Bank
finansujacy wykonawce. Zabezpieczeniem finansowym bedzie weksel wilasny in
blanco wystawiony przez Zamawiajgcego.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie nienaruszalnos¢ nastepujacych zasad sptaty
wierzytelnosci przez caly okres splaty. Bank nie moze zgda¢ od Zamawiajacego
splaty zobowigzania przed umowionym okresem splaty. Sptata zobowigzania przez
caly okres spfaty bedzie realizowana na warunkach okreslonych w ofercie
wykonawcy. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu splaty przez Bank
finansujacy wykonawce, bez zgody Zamawiajgcego nie bedzie obowigzujace.

- Zamawiajacy udostepnia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.bip.lipiany.pl (podstrona, na ktérej zamieszczona jest SIWZ)
informacje w zakresie: budzetu uchwalonego na rok budzetowy, sprawozdan z
wykonania budzetu w wymienionym roku, a takze za rok poprzedni (w tym o
nadwyzce Iub deficycie budzetowym, naleznosciach i zobowigzaniach
budzetowych) oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczgacych gospodarki
finansowej jednostki.

Finansowanie realizacji zaméwienia poprzez ustuge w zakresie wykupu wierzytelnosci
pienieznych.

1) Ustuga polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci, jakg bedzie wartos¢ wykonanych robot
budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT.

2) Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci sktadajac oferte zapewnia, ze:

a) Podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z wybranym bankiem nie pozniej niz w ciggu
30 dni od podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego zlecanego na
podstawie niniejszego postepowania,

b) Wykupem wierzytelno$ci bedg objete faktury za wykonane roboty budowlane,

c¢) Rozpoczecie splaty kapitatlu wynikajgcego z faktury nastgpi od dnia pierwszego
nastepnego miesigca,

d) Calkowity wykup wierzytelnosci bedzie dokonany przez Bank dziatajacy na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z
pézn. zm.) w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od odbioru koAcowego wykonanych
robét i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

e) Sptata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego przez okres 14 lat w ratach miesiecznych,

f) Odsetki pobierane przez Bank w okresie splaty beda naliczane wylgcznie od
niesptaconego kapitalu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o stalg i
niezmienng marze podang w ofercie Wykonawcy,

g) Zamawiajacy przewiduje karencje w splacie rat kapitalowych do 31 grudnia 2010 r.,

h) zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowaé naliczania jakiejkolwiek prowizji
przez Bank,

i) w przypadku udzielenia zamoéwien dodatkowych badz uzupetniajacych Bank wykupi
dodatkowe wierzytelnosci na warunkach, jak wykup wierzytelnosci podstawowych.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ bezposredniej zaptaty za czes¢ z wykonanych robét
budowlanych (zaptata bedzie realizowana przez Zamawiajagcego bezposrednio na
rachunek bankowy Wykonawcy). Maksymalna warto$¢ pfatnosci realizowanych w ten
sposob nie przekroczy 20 % wartosci robot budowlanych. W przypadku bezposredniej
zaptaty za roboty budowlane termin ptatnosci faktury wynosi 21 dni od daty odbioru robot i
dostarczenia faktury do Zamawiajgcego.

4) W postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. 0
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z pézn.
zm.)



8. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw, 45212000-6 Roboty budowlane
w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektow budowlanych, 45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi.



INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig niniejszej dokumentacji.

llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”, bez
blizszego  okreslenia o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pézn.
zm.).

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca bez
wzgledu na wynik postepowania, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych i czesciowych.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwosé udzielenia zaméwien uzupetniajacych w
oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wartosci 50 % wartosci zamowienia podstawowego.

W przypadku zalgczenia do oferty innych dokumentéw, niz wymagane przez Zamawiajgcego
zaleca sie, aby stanowity one odrebng czes¢, nie zlaczong z ofertg w sposéb trwaly. Dokumenty
takie nie bedg podlegaly ocenie przez Zamawiajacego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA | GWARANCJA

Zamawiajacy wymaga by roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentow
zakonczyly sie do dnia 30 listopada 2009 r. Zakonczenie catosci robot budowlanych okresla sie
na dzien 31 grudnia 2010 r.

Sptata wykupionych wierzytelnosci bedzie nastepowata w okresie 156 miesiecy liczac od daty
wystawienia pierwszej faktury.

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli 36 gwaranciji liczonej od dnia koncowego
odbioru robot.

OGOLNE WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga uczestniczy¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
2) Spetniajg wymagania okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy oceni spetnienie powyzszych wymagan poprzez analize dokumentéw ztozonych
przez Wykonawcow, a wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ.

WYMAGANE O SWIADCZENIA

Kazdy Wykonawca przystepujacy do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zobowigzany jest do zlozenia o$swiadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci,

2) Posiada niezbednag wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawi pisemne zobowigzanie innych
podmiotéow do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
zamoOwienia,

3) Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia,

4) Nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy.

W2z6r oswiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

SZCZEGOLOWE WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU, DOKUMENTY SKELADANE NA
POTWIERDZENIE SPELNIANIA WARUNKOW ORAZ POZOSTALE DO KUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCOW




Od Wykonawcy przystepujacego do postepowania wymagane jest przedstawienie nizej
wymienionych dokumentow:

1)

2)

3)

4)

5)

Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej - wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert,

Aktualnych zaswiadczen wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wihasciwego
oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert,

Wykazu osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca musi
dysponowac lub przedstawié¢ pisemne zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia:

Funkcja Uprawnienia

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

Kierownik robét Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
wodociggowych i specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
kanalizacyjnych instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik robot
elektrycznych

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Kierownik robét . L L ., S
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,

instalacyjnych instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych.
Kierownik robot Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
drogowych specjalno$ci drogowej

Na potwierdzenie spetniania powyzszego warunku nalezy dotgczy¢ wykaz oséb oraz
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez ww o0soby wymaganych uprawnien
budowlanych. Oprécz dokumentow potwierdzajacych posiadanie uprawnien nalezy takze
dotaczy¢ zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ wskazanej osoby do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz dowdd obowigzkowego ubezpieczenia poszczegdinych
0s0b — zalgcznik nr 3,

Wykazu wykonanych rob6t budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie — zatgcznik nr 4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawcy wykazali sie zrealizowaniem co najmniej jednej
roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej bgadz
sportowo-widowiskowej. Warto$é wykazanej roboty budowlanej nie moze by¢é mniejsza niz
4.000.000,00 zt brutto. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezytg
realizacje wykazanych robét.

Informacji z banku lub spoéidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, w ktorych
Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzajacej wysokosé srodkéw finansowych



VI.

lub zdolnos$¢ kredytowg w wysokosci minimum 800.000,00 zt (stownie: osiemset tysiecy)
- wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert,

6) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na kwote nie mniejszag niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa, w punktach: 1) i 2) — sklada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci — dokument powinien byé
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) Nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne, albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego
organu — dokument powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie wydaje sie ww. dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Pozostate dokumenty zatagczane do oferty:
1) Dowdd wniesienia wadium,

2) Dokument potwierdzajacy prawo wykupu wierzytelnosci tj. promesa Banku lub umowa
pomiedzy Bankiem, a Wykonawcg lub zaswiadczenie Banku, $wiadczace o wykupie
wierzytelnosci przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogg mie¢ charakteru intencyjnego.
Dokument musi jednoznacznie wskazywa¢ na zobowigzanie Banku do wykupu
wierzytelnosci objetej niniejszym zamodwieniem.

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji rob6t opracowany zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w rozdziale Ill pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji rob6t budowlanych
wskazanymi w rozdziale Il Instrukcji Dla Wykonawcéow

SPOSOB UDZIELANIA WYJA SNIEN

Zamawiajacy urzeduje w nastepujacych dniach i godzinach: od poniedziatku — piatku 8% — 15%.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazujg
pisemnie lub faksem .

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
o$wiadczenia itp. sktadane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem
byty kierowane wytgcznie na ten adres.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac¢ zebrania Wykonawcow.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Albertyna Zaleska — lwanow — kierownik referatu inwestycji tel. (091) 564-10-69 wew. 105
oraz lzabela Kolanczyk — Michatko — mtodszy referent tel. (091) 564-10-69 wew.106, fax. (091)
564-13-85

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy udzieli niezwlocznie wyjasnien, chyba ze prosha o



10.

11.

VII.

wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynie do niego na mniej niz 6
dni przed terminem skfadania ofert.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia bez ujawniania Zzrédta zapytania oraz udostepnia
na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane specyfikacji
Zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniona na stronie
internetowej, zamieszcza jg takze na tej stronie www.bip.lipiany.pl.

Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nieprowadzacych do
zmiany tresci ogtoszenia o zamdéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcoéw,
ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, oraz na stronie internetowej.

WADIUM

VIII.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 100.000,00 z. (stownie: sto tysiecy).
Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) Pienigdzu,

2) Poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym.

3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ na rachunek Zamawiajgcego:
BS Wolin o/Lipiany nr konta 2093931010260008242000 0160

z dopiskiem przetarg na ,Budowe hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem
inwestycji przez okres 10 lat”.

Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu srodkdw na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wnoszone w innej formie niz pienigdz nalezy dotaczy¢ w formie oryginatu do oferty.

Dowodd wniesienia wadium tj. kopia dokonania przelewu na konto Zamawiajgcego nalezy
dotaczy¢ do oferty.

Wadium musi by¢ wniesione najpézniej do wyznaczonego terminu skfadania ofert.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pieniezna, termin waznosci wystawionego
dokumentu powinien by¢ zgodny z terminem zwigzania oferta.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnomocnictw, chyba ze wykonawca udowodni, ze
wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) Odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) Nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

TERMIN ZWIAZANIA OFERT A

Skladajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni od terminu skladania ofert. Bieg
terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.



Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcédw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgodny, nie powoduje
utraty wadium. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia protestu po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.
11.

12.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta powinna by¢ sporzadzona z wykorzystaniem formularzy stanowigcych zataczniki do
niniejszej specyfikaciji.
Wykonawcy sporzadzajg oferte zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg
i czytelng technika.

Oferta wraz z zalacznikami musi byé podpisana przez Wykonawce badZz osobe/osoby
upowazniong/upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. Wymaga sie by nie podpisane strony
oferty byly parafowane.

W przypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy
do oferty dotaczyé stosowne petnomocnictwo. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale
lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.

W przypadku, gdy Wykonawca sktada kopie jakiegos dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce (za wyjatkiem dokumentu petnomocnictwa)
(Wykonawca sktada witasnoreczny podpis poprzedzony dopiskiem ,za zgodnos¢”). Jezeli do
reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg tgcznie dwie lub wiecej osob, kopie dokumentéw
musza by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez te osoby.

Jezeli ktérys z dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym
dokument, taki nalezy ztozy¢é wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez
Wykonawce. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym bez wymaganych ttumaczenh nie bedg
brane pod uwage.

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty, byly ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w
ktérych Wykonawca naniést zmiany, musza by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zaleca sie, aby oferta wraz z zatacznikami byta zestawiona w spos6b uniemozliwiajacy jej
samoistng dekompletacje (bez udziatlu oséb trzecich) oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej
zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia.

Zaleca sie umiesci¢ oferte wraz z wymaganymi dokumentami w zamknietej zewnetrznej
i wewnetrznej kopercie z tym, ze:

1) Koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowaé nastepujaco:



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Gmina Lipiany
ul. Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Oferta na:
» -Budowe hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem
inwestycji przez okres 14 lat”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nie otwiera¢ przed dniem 23 lipca 2009 r. do godz. 10:15

2) Koperta wewnetrzna poza oznakowaniem jak wyzej powinna zawiera¢ nhazwe
i adres wykonawcy tak, aby mozna byto odestaé oferte w przypadku stwierdzenia ztozenia
jej po terminie skfadania ofert.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wczesniejsze otwarcie lub zaginiecie ofert
nieoznaczonych wyraznie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
sktadania ofert, pod warunkiem, Ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem sktadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12, a wewnetrzna koperta bedzie dodatkowo
oznaczona stowem ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

W przypadku zmiany oferty, Wykonawca skiada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia,
okreslajac zakres, rodzaj tych zmian, a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg
koniecznos¢ wymiany czy tez przediozenia nowych dokumentow — Wykonawca winien
dokumenty te ztozyc.

Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uptywie terminu do skladania ofert.

Oferta oraz wszelkie oswiadczenia i dokumenty sktadane w trakcie postepowania sg jawne, z
wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca sktadajagc oferte zastrzegt w odniesieniu do
tych informaciji, ze nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania.

W ofercie nalezy podaé¢ informacje na temat czes¢ zamoéwienia planowanej do zlecenia
podwykonawcom. Zamawiajgcy dopuszcza korzystanie z podwykonawcow w trakcie realizaciji
umowy. W przypadku nie podania przedmiotowej informacji, Zamawiajacy uzna, ze catos¢ robot
bedzie wykonywana bez udziatu podwykonawcéw.

OFERTY WSPOLNE

Wykonawcy sktadajgcy oferte wspolng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 nalezy zatgczy¢ do oferty wspolnej Wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajacym w toku postepowania; zwraca sie do

Zamawiajgcego ze wszelkimi sprawami i do niego Zamawiajacy kieruje informacije,

korespondencije, itp.

Oferta wspolna, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcédw, powinna spetniaé¢ nastepujace

wymagania:

1) Oferta wspélna powinna by¢ sporzadzona zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) Sposob sktadania dokumentow w ofercie wspolnej:



a) Dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wkasciwego rejestru albo
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — sktada kazdy z
Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspélng w imieniu swojej firmy;

b) Dokumenty wspolne takie jak np.. oferta cenowa itp. sktada petnomocnik
Wykonawcoéw w imieniu wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.

5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania o udzielenie w/w zamodwienia
publicznego) Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng bedg mieli obowigzek przedstawié
zamawiajgcemu umowe konsorcjum.

Xl.  SKLADANIE OFERT

1. Oferty winny by¢ ztozone w Urzedzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolnosci 1, w Sekretariacie
pokdj nr 18 w terminie do dnia 23 lipca 2009 r. do godz.10:00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie skladania ofert zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania, po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferte przestang poczta uwaza sie za ztozong w terminie, jesli znajdzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego do daty i godz. sktadania ofert.

4. Zlozenie  oferty  zostanie  potwierdzone pieczecia wplywu do  Zamawiajacego
Z zaznaczeniem daty i godziny ztozenia.

5. Na wniosek Wykonawcy zostanie wydane pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.

6. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiajacego po terminie podanym powyzej zostang
zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

Xll.  OTWARCIE OFERT

1. Oferty zostang otwarte w pokoju nr 19 w sali konferencyjnej w Urzedzie Miejskim Lipiany ul.
Plac Wolnosci 1 w dniu 23 lipca 2009 r. o godz. 10:15.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Podczas otwierania ofert zamawiajacy ogtosi:

1) Stan otwieranych ofert (koperty wewnetrzne winny byé nienaruszone do chwili otwarcia),
2) Nazwe i adres wykonawcy,
3) Cene oferti wielkos¢ marzy doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M,

5. Oferty oznaczone ,wycofanie” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie bedg otwier W przypadku, gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwieraniu
ofert, na jego wniosek Zamawiajacy przesle mu informacje, o ktérych mowa w pkt 3 i 4.

Xlll. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Cena musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizowania zamdéwienia wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej i szczegétowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia. Beda
to miedzy innymi nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie
naprawy, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np.
zaopatrzenie w wode, energie elektryczng itp.), dozorowanie budowy oraz inne czynnosci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Zataczone do SIWZ przedmiary robét, stanowi g jedynie element pomocniczy do kalkulacji
oferty.

4, Cena powinna by¢ wyrazona z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

5. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca bedg prowadzone w walucie PLN.



6. Cena musi by¢ wyrazona w ziotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad
elementow.

7. Wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych ma zawiera¢ podatek od towaréw i ustug.

8. Cena podawana w formularzu ofertowym ma uwzgledniac:

1) Woynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych (kwota netto i podatek VAT ),

2) Marze oraz odsetki od kapitatu (wszystkie faktury przejsciowe i faktura koncowego
rozliczenia) liczone za okres spiaty 10 lat,

UWAGA! Odsetki (wyt acznie na potrzeby oceny ofert) nale zy oblicza ¢ miesi ecznie dla

WIBOR 1M z dnia 30 czerwca 2009 r.

9. Odsetki nalezy oblicza¢ od catej wartosci wycenionych robo6t budowlanych.

10. W formularzu oferty nalezy takze podac (procentowo) wielkos¢ marzy doliczanej do stawki
referencyjnej WIBOR 1M.

11. Zamawiajacy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu budowy w celu
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem robét objetych postepowaniem
przetargowym.

XIV. KRYTERIA | SPOSOB OCENY OFERT

1. W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert — oceni spetnianie przez
Wykonawcow warunkéw udzialu w postepowaniu i oceni oferty zgodnie z opisanym ponizej
Kryterium.

2. Jedynym kryterium stuzacym wyborowi najkorzystniejszej oferty bedzie cena zaoferowana
przez poszczegodinych WykonawcOw. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta z
najnizsza cena.

3. UWAGA. Cena poréwnywana w toku oceny ofert obejmuje cene wykonania rob6t budowlanych
oraz marze i odsetki liczone przez Bank dokonujacy wykupu wierzytelnosci przez okres 10 lat
wedtug WIBOR 1M z dnia 30 czerwca 2009 r.

Do oceny ofert bedzie przyjety nastepujacy algorytm:
Najnizsza cena ) )
] x 100% x 100 = ilo$¢ uzyskanych punktow w kryterium
Cena z badanej oferty

4, W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg negocjacji
dotyczacych ztozonej oferty dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treéci, z zastrzezeniem pkt
4).

6. Zamawiajgcy poprawia w ofercie: oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe, z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

XV. FORMALNOSCI ZWIAZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

1. Z Wykonawca, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa w terminie nie

krétszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie p6zniej jednak niz
przed uptywem terminu zwigzania oferta.



Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy przed uptywem terminu wskazanego w pkt 1,
jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostanie ztozona tylko jedna oferta.

Zawarcie umowy b edzie poprzedzone dostarczeniem Zamawiaj acemu:
1) Szczegétowego kosztorysu ofertowego,
2) Harmonogramu sptaty wykonanych robot.

Uwaga: Niedostarczenie przed podpisaniem umowy wszystkich dokumentéw wskazanych w pkt
3 bedzie traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, o ktérym stanowi art. 94 ust. 2
ustawy.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez konsorcjum, Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng
sg zobowigzani do zlozenia u Zamawiajgcego umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Pzp.
Warunki zmiany umowy opisuje projekt umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzuje wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu
jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 2 % brutto wynagrodzenia za roboty budowlane.

Zabezpieczenie moze byé wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy.
Zamawiajagcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

WYKLUCZENIE Z POSTEPOWANIA, ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAZNIENIE
POSTEPOWANIA

XVII.

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcow w stosunku, do ktorych
zachodzg okolicznosci wskazane art. 24 ustawy Pzp.

Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie przestanek okreslonych art. 89 ustawy Pzp.
Uniewaznienie postepowania nastgpi w okoliczno$ciach opisanych art. 93 ustawy Pzp.

SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Protest dotyczacy tresci ogloszenia o zamdéwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 7
dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych, lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej. Pozostale protesty wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe ich wniesienia.

Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki sposob, ze
mogt zapoznac sie z jego trescia.

Protest winien by¢ umotywowany oraz powinien wskazywaé oprotestowang czynnosc¢ lub
zaniechanie przez Zamawiajacego czynnosci do ktorej byt obowigzany na podstawie Ustawy,
zawiera¢ zadanie Protestujgcego, zawiera¢ zwigzle przytoczenie zarzutéw oraz okolicznosci
faktycznych i prawnych uzasadniajgcych wniesienie protestu.

Kopie wniesionego protestu Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Wykonawcom uczestniczacym
w postepowaniu, a jezeli protest dotyczy tresci ogtoszenia lub postanowien SIWZ, zamieszcza
ja réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest udostepniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcow do wziecia udziatu w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu stajg sie Wykonawcy,
ktérzy majg interes prawny w tym, aby protest zostat rozstrzygniety na korzysé jednej ze stron i
ktorzy przystapig do postepowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o ktérym
mowa w pkt 5, albo do uptywu terminéw, o ktérych mowa w pkt 2. Zgtoszenie przystapienia do
postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu winno wskazywac interes prawny w
przystapieniu i okresla¢ zadanie w zakresie zarzutéw zawartych w protescie. Zgloszenie
przystapienia do postepowania nalezy wnies¢ do Zamawiajgcego, a jego kopie przekazac
Wykonawcy, ktory wniost protest.
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11.

Zamawiajacy rozstrzyga protesty na zasadach okreslonych w art. 183 ustawy.
Odwotanie przystuguje wytacznie od rozstrzygniecia protestu dotyczacego:

1)  Opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

2)  Wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia;

3)  Odrzucenia oferty.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Urzedu ZamoOwien Publicznych w terminie 5 dni od dnia
doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uptywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie
przekazujgc kopie tredci odwotania Zamawiajgcemu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesyfajac jednoczes$nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
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Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
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3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.



Zalacznik nr 1
Dane dotycz gce Wykonawcy:

NAZWA: ..o e,
Siedziba: ..o
Nr telefonu/faks: ...,
adres e-mail: .....o.ooiiniii

GMINA LIPIANY
UL. PLAC WOLNO $CI 1
74 — 240 LIPIANY

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczconym na: ,Budowe hali rekreacyjno-sportowej w
Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat” sktadam niniejszg oferte.

1. Oferujemy realizacje zamOwienia za cene:
................................................................................................................. zt (stownie:
.................................................................................................. zt). Wskazana cena

obejmuje:
1) Wpynagrodzenie ryczaltowe za realizacje robét budowlanych w  wysokosci
...................................................... zt brutto (stownie:
—w tym 22 % VAT,
2) Marza i odsetki za okres karencji i sptaty W WYSOKOSCI ...........coeviiiiiiiiiiiine e, z
(SHOWNI: ettt e )
2.  Wielko$¢ marzy doliczanej do stawki referencyjnej WIBOR 1M wynosi: ............... % (stownie:

3. Roboty objete zamowieniem zobowigzujemy sie zrealizowac¢ w terminie do dnia 31 grudnia 2010
r. w tym roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentéw do dnia 30 listopada
2009,

4. Na wykonane roboty budowlane udzielamy 36 miesiecznej gwarancji jakosci.

5. OsSwiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
zobowigzujemy sie  spelnic  wymienione w  specyfikacji  wszystkie  wymagania
i zgdania zamawiajacego.

6. Oswiadczamy, ze zawarta w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia tres¢ projektu umowy
zostala przez nas zaakceptowana i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

7. Wadium w wysokosci: 100.000,00 =zt (stownie: sto tysiecy) wnieslismy w formie
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11.

12.

Wierzytelnosé bedzie wykupiona . przez Bank:
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas 30 dni — wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Dokumenty wymienione na stronach od ............ do ............. naszej oferty stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i nie moga by¢ ujawnione osobom trzecim.

Oswiadczamy, ze podwykonawcom zostanie powierzona nizej wymieniona cze$¢ zamowienia®:

1) e

(podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

! Podaé nazwe oraz adres siedziby Banku, ktry wykupi wierzytelnosc.
2 W przypadku nie wypetnienia Zamawiajacy uzna, catosé zaméwienia zrealizowana bedzie bez udziatu podwykonawcéw.



Zatacznik nr 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE SKEADANE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, oswiadczamy, ze:

(nazwa wykonawcy)

1) posiada uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci,

2) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania danego zaméwienia / lub przedstawi pisemne
zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do
wykonania zaméwienia®,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy.
...................................... ydniae.. e, 2009 1

( podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

% Niewtasciwe skreslié. W przypadku nieskreslenia Zamawiajacy uzna, ze wykonawca samodzielnie spetnia to wymaganie



Zatacznik nr 3

Piecze¢ Wykonawcy

WYKAZ OSOB, KTORE B EDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze dysponujemy lub bedziemy dysponowaé¢ nw. osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia:

Imie i nazwisko Funkcja Nr i data wydania uprawnien

Kierownik budowy

Kierownik robot
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Kierownik robét elektrycznych

Kierownik robot instalacyjnych

Kierownik robot drogowych

Dla wyszczegélnionych oséb nalezy zalgczy¢é dokumenty stwierdzajgce, ze posiadajg wymagane
uprawnienia wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i dowodem obowigzkowego ubezpieczenia poszczegodlnych oséb.

( podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

OSWIADCZAM, ze wskazane powyzej osoby zostang udostepnione Wykonawcy, w przypadku
wybrania Wykonawcy jako realizatora zamowienia publicznego4:

( podpisy 0s6b udostepniajgcych potencjat kadrowy)

4 O$wiadczenie sktadane tylko i wytacznie wowczas, gdy osobami przewidzianymi do uczestniczenia w wykonaniu zamdwienia
Wykonawca bedzie dysponowat dopiero w przypadku wygrania postepowania



Zatacznik nr 4

Piecze¢ Wykonawcy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWC E W CIAGU OSTATNICH 5-LAT

Opis robot / wartos¢ brutto Termin realizacji
L Nazwa wykonanych robét (z opisu musi zamoéwienia (dzien, Nazwa
P- zamowienia wynikac spetnianie warunkow miesiac, rok rozpoczecia | Zamawiajacego

wskazanych w rozdziale V SIWZ) | i zakonczenia robot)

Dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wyszczegdlnionych wyzej rob6t (np protokot
odbioru koricowego robat, referencje)

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)



PROJEKT UMOWY

ZAWANA ..ot 2009 roku w Lipianach pomiedzy:

Gmin g Lipiany ul. Plac Wolnosci 74-240 Lipiany,
reprezentowang przez p. Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego — Burmistrza Lipian, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Krzysztofa Walerowskiego

zwang dalej Zamawiajacym,

z siedzibg w

................ , adres: .............., zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym - rejestrze

reprezentowang przez

Zwana/ym dalej Wykonawca,

10.

11.

12.
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Umowa niniejsza zawarta zostata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad okreslonych w/w ustawg (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z pézn. zm.).

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn. ,Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14
lat”.

SzczegOlowy opis przedmiotu zaméwienia w zakresie dotyczacym robét budowlanych okresla
dokumentacja projektowa i szczegétowa Specyfikacja Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz szczeg6towy kosztorys ofertowy stanowigcy integralng czes¢ niniejszej
umowy.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykup wierzytelnosci dokonywany przez Bank
wskazany w ofercie WYKONAWCY i ... ... e e e e e e e e e ee s

Wykup wierzytelnosci polega na dokonaniu wykupu wierzytelnosci, jaka bedzie warto$é
wykonanych robét budowlanych wraz z naleznym podatkiem VAT.

Wykonawca, jako Zbywca wierzytelnosci podpisze umowe o wykup wierzytelnosci z bankiem
wskazanym w ofercie nie pozniej niz w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej umowy.

Wykupem wierzytelnosci beda objete faktury za wykonane roboty budowlane.

Rozpoczecie sptaty kapitatu wynikajagcego z faktury nastgpi od dnia pierwszego nastepnego
miesigca.

Catkowity wykup wierzytelnosci bedzie dokonany przez Bank dzialajagcy na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z p6zn. zm.) w terminie
nieprzekraczajagcym 30 dni od odbioru koncowego wykonanych rob6t i po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Splata wykupionej przez Bank wierzytelnosci bedzie realizowana przez Zamawiajgcego przez
okres 14 lat w ratach miesiecznych.

Odsetki pobierane przez Bank w okresie sptaty bedg naliczane wylgcznie od niesptaconego
kapitatu wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiekszonej o statg i niezmienng marze podang w
ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ bezposredniej zaptaty za cze$¢ z wykonanych rob6t
budowlanych (zaptata bedzie realizowana przez Zamawiajgcego bezposrednio na rachunek
bankowy Wykonawcy). Maksymalna warto$¢ pfatnosci realizowanych w ten sposob nie
przekroczy 20 % wartosci rob6t budowlanych.



13.
14.
15.

Zamawiajacy przewiduje karencje w splacie rat kapitalowych do 31 grudnia 2010 r.,
Zmiana harmonogramu sptaty nie moze powodowac¢ naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank,

W przypadku udzielenia zamowien dodatkowych badz uzupetniajagcych Bank wykupi dodatkowe
wierzytelnosci na takich samych warunkach, jak wykup wierzytelnosci podstawowych.

§2
Za realizacje rob6t budowlanych zostanie zaptacone wynagrodzenie ryczattowe (w znaczeniu, o
jakim mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego) W WySOKOSCI ........cccevviviiiiiiiiiiiiii e, netto
plus podatek VAT w wysokosci .................. %, co tacznie stanowi kwote: .................. zt brutto

(stownie:

............ brutto).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie zawiera odsetek za okres karencji i spiaty.

Warto$¢ przedmiotu umowy wraz z odsetkami na dzieh skiadania ofert za okres karencji i sptaty
rowny 156 miesiecy WYynosi
...................................................................................................................... zlotych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia opisanego w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t zalaczonych do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, w tym: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie naprawy,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy (np.
zaopatrzenie w wode, energie elektryczng itp.), dozorowanie budowy oraz inne czynnosci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

W przypadku ewentualnego zaistnienia potrzeby udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych badz zamoéwien dodatkowych, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac ceny ujete w poszczegodlnych pozycjach szczegdlowego kosztorysu
ofertowego, oraz okreslone tam wskazniki narzutow kosztéw posrednich, kosztéw zakupoéw i
zysku.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnego z umowg wykonania robo6t, polecac
dokonywania takich zmian ich ilosci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca powinien wykona¢
kazde z ponizszych polecen:

1) Zmniejszy¢ ilos¢ rob6t objetych kosztorysem ofertowym,

2) Pomingg¢ jakies roboty.

W przypadku, gdy zmiany te beda wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy udzieli zamoéwienia dodatkowego, o
ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien
publicznych wykonawca. Jezeli zmiany te beda zmniejsza¢ zakres zamdwienia, Strony dokonajg
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia biorgc pod uwage ceny wskazane przez Wykonawce w

szczegotowym kosztorysie ofertowym dostarczonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed
Zzawarciem umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do przedmiotu umowy bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

Zasady rozliczania i splaty wykonanych robdt budowlanych okresla specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

§3
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzania zmian do tresci umowy:
1) Zmiany Umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystgpienia Strony nie przewidywaty w chwili zawierania umowy.

2) Wskazane okolicznosci nie mogg by¢ zawinione przez ktérgkolwiek ze Stron i muszg
wywotywaé ten skutek, iz umowa nie moze byé wykonana wedle pierwotnej tresci, w
szczegoblnosci z uwagi na razacy strate grozaca jednej ze Stron lub niemoznos¢ osiggniecia



celu umowy. Okolicznosci powyzsze odnosi¢ sie mogg w szczegolnosci do wystgpienia
nagtych zmian stanu prawnego, gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali
ponadpanstwowej, powszechnej niedostepnosci surowcéw, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, koniecznosci uwzglednienia wpltywu ewentualnych prac dodatkowych i
zamiennych na realizacje przedmiotu umowy, co moze np. zmieni¢ termin realizacji robo6t.

3) W takiej sytuacji, Strony, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych intereséw, zasady
réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania
przedmiotu umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okoliczno$ci na
dotychczasowe prawa i obowigzki.

4) Zmiany moga wynika¢ w szczegdlnosci z:

a) Zmiany sposobu wykonania czesci przedmiotu umowy, spowodowanego okolicznosciami
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

b) Koniecznos$ci wykonania zaméwien dodatkowych,
c) Koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) Zmiany urzedowej stawki VAT na roboty budowlane.

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy oraz
zmian bedgcych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwiekszajacych uzytecznos¢ przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach
publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron
oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okre$lg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej umowy dokonywane beda z poszanowaniem
obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogoélnych rzadzacych tg ustawa.

84

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia za wykonane czesci robét. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie harmonogram rzeczowo — finansowy stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy oraz protokét
wykonania i odbioru czesciowego robot.

Przy wystawianiu faktur czesciowych Wykonawca kieruje sie nastepujacymi regutami:

1) Faktury za poszczegoélne czesci wykonania robét budowlanych moga byé wystawiane
wytgcznie za wykonang czesé (element) mozliwg do odbioru,

2) Suma wartosci faktur za wykonanie poszczeg6inych czesci nie moze przekroczy¢ 70 %
catkowitej wartosci oferty,

3) Faktury za czesciowe wykonanie robét budowlanych mogg by¢ wystawiane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, pod warunkiem, ze poszczegllne czesci
wykonania zamowienia bedg zakonczone i bedg tworzyé element mozliwy do odbioru,

4) Ostatnia faktura (odbiér) ostatecznego zakonczenia i odbioru rob6t nie moze by¢
wystawiona na kwote mniejsza niz 30 % catkowitej wartosci oferty,

Zamawiajgcy uzna zamoOwienie za wykonane jezeli roboty budowlane bedg odebrane bez
usterek, przedmiot zamoéwienia bedzie spetniat warunki jego przeznaczenia oraz zostanie
wydana decyzja pozwolenia na uzytkowanie (jezeli organ nadzoru budowlanego takg decyzje
ustanowi ).
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Roboty budowlane polegajace na palowaniu i budowie fundamentow zakoncza sie do dnia 30
listopada 2009 r.

Zakonczenie wykonania catosci robot budowlanych nastgpi nie pézniej niz do dnia 31 grudnia
2010,



10.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym projekt organizacji
placu budowy i prowadzenia prac oraz poinformowaé o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni po zawarciu
umowy na podstawie protokotu przekazania placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia zakonczenia realizacji zadania w formie pisemne;j.
Przed zgloszeniem zakohczenia zadania obowigzkowy jest wpis Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o gotowos$ci do odbioru korcowego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét przystapi
do prac odbiorowych. Odbiér moze trwac do 10 dni.

W przypadku braku zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 1, a po zakonczeniu terminu realizacji
przewidzianego w niniejszej umowie Zamawiajgcy moze zwota¢ i przeprowadzi¢ odbiér z wkasnej
inicjatywy wzywajac Wykonawce do udziatu. W przypadku braku obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy mimo wezwania Zamawiajacy odbiera zadanie jednostronnie przy udziale inspektora
nadzoru.

§7

Nadzor z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa beda
prowadzi¢ osoby wskazane przez Zamawiajacego w terminie nie diuzszym niz do 7 (stownie:
siedmiu) dni po zawarciu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy Pan .........ccccccceeviiiiiiiieneienneeennn, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszat pisemnie wpisem do Dziennika Budowy
gotowos¢ rob6t do odbioru.

W przypadku koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wykonaniu tych rob6t w celu dokonania odbioru
czesciowego w terminie nie krétszym niz 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
Wykonawca przygotuje i przeditozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. Z odbioru czesSciowego robét sporzadzany bedzie
protokét.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kohcowy robét — w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Powiadomienie Wykonawcy o przystgpieniu do odbioru nastgpi na co najmniej 4 dni robocze
przed dniem odbioru.

Przed odbiorem koncowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
pozwalajagce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne
Swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych przedmiotem odbioru.

Jezeli w trakcie odbioréw zostana stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu przystugujga
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmowy dokonania odbioru
do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin na usuniecie usterek,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek lub wad,
zgdajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego przedmiotu
umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego robét budowlanych.



11. Po zakonczeniu realizacji umowy Wykonawca sporzadzi zestawienie koncowe wykonanych prac i
zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji.

§8
1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

2. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okre$lonych w dokumentacji
projektowe;j.

3. Zabrania sie stosowania materialdbw nieodpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych
materiatow i urzadzen dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci).

4. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materialy i urzadzenia do
czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wkasciwosci lub
parametréw, oraz udostepni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

5.  Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach.
6. Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej

umowy w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zaja¢ stanowisko w przeciggu 6
(stownie: szesciu) dni od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

8. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa
jakosci, atesty itp. ktore nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) Poinformowanie Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robét,
2) Organizacja placu budowy,

3) Prowadzenie robét z zapewnieniem petnego bezpieczenstwa w trakcie wykonywanych prac
osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

4) Uzycie materialtbw gwarantujacych odpowiednig jakos$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej,

5) Wskazanie na pismie przed rozpoczeciem robét os6b reprezentujgcych Wykonawce w
trakcie wykonywania roboét (kierownik budowy itp.),

6) Przejecie placu budowy jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w
szczegOlnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy,

7) Urzadzenie placu budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

8) Zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

9) Zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu,

10) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

11) Ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikéw, pracownikéw Zamawiajgcego i
0s6b postronnych. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. Nie
przedstawienie ww dokumentu w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu upowaznia
Zamawiajacego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
z tego tytutu zostang uwzglednione przy rozliczeniu robét.



12) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

13) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na
koszt wiasny,

14) Wykonanie na koszt wilasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

15) Bezzwioczne powiadamianie na piSmie Zamawiajgcego o0 wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot,

16) Odtworzenie na wtasny koszt ewentualnych zniszczen,

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie,

18) Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu realizacji
zadania,

19) Zgtoszenie wykonanych robét do odbioru,

20) Comiesieczna aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowo realizacji robot
budowlanych,

21) Wspotpraca na terenie budowy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
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Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania  umowy w
wysokosci  stanowigcej 2 % brutto wynagrodzenia za roboty budowlane w formie

Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od
dnia koncowego odbioru robot, natomiast 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
stanowi kwote ............. zl pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady wykonanych rob6t i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zamawiajagcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§10

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego o dobrej jakosci wyrobu i ustug, stanowigcych przedmiot
umowy.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy liczac od dnia
odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane. Termin rekojmi
wynosi 36 miesiecy i liczy sie od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wady fizyczne przedmiotu umowy beda usuwane na koszt Wykonawcy niezwtocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnianiu, jednak nie pézniej niz w ciggu 14 dni.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, niezwlocznie po ujawnieniu wady, jednakze nie
pézniej niz w ciggu miesigca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy zawiadomienia jest
uwazane przekazanie go, réwniez telegraficznie, faksem, telefonogramem, z po6zniejszym
pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na adres Wykonawcy wskazany
w umowie.

W  przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego
elementu/urzadzenia, w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ naprawy
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesione przez Zamawiajgcego koszty naprawy zostang
uwzglednione przy zwolnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czesci przedmiotu umowy na wolng od
wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepuja wady uniemozliwiajgce
eksploatacje przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany nalezy zglosi¢é na pismie wg zasad
okreslonych w ust. 4.



Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo,
liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W
przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie odpowiednio.

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokonaé usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich
pomoca, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajacego.

g§11
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) W razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstgpienie od

umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) Gdy Wpykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 (stownie:
jeden) miesiac.

4) Wykonawca nie zawart w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej umowy — umowy o wykup
wierzytelnosci.

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowa i pomimo wezwania nie nastgpita
poprawa ich wykonania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku na dziehn odstagpienia
od umowy,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

§12
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w tym w szczegdlnosci z powoddw wskazanych w § 11 ust.
1 pkt 2 do 5 — w wysokosci 2 % brutto wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 umowy,

2) Za zwiloke w oddaniu rob6t budowlanych - w wysokosci 0,1 % brutto wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

3) Za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
brutto wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym do usuniecia usterki lub wady.



Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 2 % brutto
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w 8 2 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia
sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Strony ustalaja, iz kary umowne moga by¢ potracane z kwoty netto wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Roszczenie o zaptate kary umownej staje wymagalne z koncem dnia w ktérym nastapito
zdarzenie stanowigce podstawe do zadania kary umowne.

§13

Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie jest adresem dla wszelkiej korespondencji. O
ewentualnej zmianie adresu Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego, pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany Zamawiajagcemu adres Wykonawcy
zostata skutecznie dostarczona.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

Strony zobowigzujg sie interpretowaé postanowienia niniejszej Umowy w sposéb zmierzajacy do
zapewnienia partnerskiej wspoétpracy miedzy nimi. Spory powstate w zwigzku z niniejszg umowag
beda rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubownej.

W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze polubownej, spory powstate w
zwigzku z niniejszg umowg bedg rozstrzygane wytacznie przez sady powszechne wiasciwosci
ogolnej.

Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zatgcznikami do umowy s nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) Szczegdtowy kosztorys ofertowy.

§14

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



